
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์แควใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.นว. 049/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง รวม 260,996.16

2 งานคันหินหล่อในที่ด้านชิดถนน รวม 896,635.99

3
งานคันหินสำเร็จรูปปิดหลังทางเท้า

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,690 เมตร
รวม 398,109.27

หน้า 1

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40

4,118,937.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์แควใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.นว. 049/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4
งานคันหินหล่อในที่บริเวณทางลาดขึ้น - ลง

ทางเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 64 เมตร
รวม 14,490.84

5 งานต่อความสูงบ่อพักและงานบ่ารับฝาบ่อพัก รวม 344,955.52

6
งานฝาตะแกรงเหล็ก สำหรับบ่อพัก ขนาด

1.30x1.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ
รวม 20,268.66

7 งานช่องระบายน้ำจากตะแกรงดักผงลงบ่อพัก รวม 77,454.25

หน้า 2

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40

4,118,937.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์แควใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.นว. 049/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8 งานปรับปรุงผิวทางเท้า รวม 1,977,532.05

9 งานปรับปรุงพื้นที่ในแนวทางเท้า รวม 128,494.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,118,937.62

หน้า 3

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40

4,118,937.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง

   งานรื้อถอนทางเท้าเดิม กว้าง 2.00 เมตร ยาว

2,080 เมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก)

     - รื้อถอนทางเท้าเดิมที่ชำรุด กว้าง 2.0 เมตร

(ยกเว้นบ่อพัก) (รื้อเก็บคันหินสำเร็จรูปทางเท้าเดิม

ทางไปอาคารเสือพ่นน้ำ

และทางเท้าเดิมทางไปอาคารบริการที่พักนักท่องเที่ยว

)

3,141.100 ตร.ม. 0.00 0.00 72.00 226,159.20 226,159.20

    - รื้อถอนหลังคาคลุมทางเท้า + ติดตั้งใหม่

(รื้อถอนหลังคา, รื้อถอนโครงเหล็ก,

ขุดและย้ายฐานราก และทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย)

8.000 เมตร 0.00 0.00 2,000.00 16,000.00 16,000.00

    - ขุดล้อมและย้ายต้นไม้ 3.000 ต้น 0.00 0.00 500.00 1,500.00 1,500.00

   ย้ายแนวท่อประปา+วาล์น้ำ ขนาด 4 นิ้ว

     - ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5 8.000 เมตร 278.04 2,224.32 123.00 984.00 3,208.32

     - บอลวาล์ว ขนาด 4 นิ้ว 1.000 อัน 1,345.00 1,345.00 0.00 0.00 1,345.00

2หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50%, ค่าแรง

30%)

1.000 เหมารวม 1,112.15 1,112.15 333.65 333.65 1,445.80

    - ย้ายเสาไฟแรงต่ำ พร้อมสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร 1.000 ต้น 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

    - งานขุดลอกดินตะกอนในบ่อพัก คิดความหนาดิน

0.30 - 0.50 เมตร จำนวน 140 บ่อ

73.040 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 8,837.84 8,837.84

รวมค่างานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง - 2,735.19 4,681.47 5,649.65 256,314.69 260,996.16-

2   งานคันหินหล่อในที่ด้านชิดถนน

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 92.950 ลบ.ม. 1,900.00 176,605.00 329.00 30,580.55 207,185.55

    - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.) 935.830 กก. 25.37 23,742.00 4.90 4,585.57 28,327.57

    - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.) 5,414.050 กก. 24.62 133,293.91 4.90 26,528.85 159,822.76

    - เหล็กยึดถนน คสล. เดิม ที่ระยะ 0.50 เมตร RB

Ø 9 มม.

600.470 กก. 24.62 14,783.57 4.90 2,942.30 17,725.87

    - ลวดผูกเหล็ก 208.510 กก. 32.71 6,820.36 0.00 0.00 6,820.36

3หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงไม้แบบ 845.000 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 137,735.00 137,735.00

    - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 507.000 กก. 411.21 208,483.47 0.00 0.00 208,483.47

    - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 152.100 ลบ.ฟ. 481.78 73,278.73 0.00 0.00 73,278.73

    - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 152.000 ต้น 40.00 6,080.00 0.00 0.00 6,080.00

    - ตะปู 211.250 กก. 37.38 7,896.52 0.00 0.00 7,896.52

   ตะแกรงดักขยะเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.70 เมตร

จำนวน 33 ชุด (สำหรับบ่อพักเดิม ขนาด

1.20x1.20 เมตร)

     - เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.) 105.490 กก. 21.61 2,279.63 4.90 516.90 2,796.53

     - เหล็กข้ออ้อย DB Ø 16 มม. (1.578 Kg/m.) 114.560 กก. 20.72 2,373.68 3.90 446.78 2,820.46

     - ทาสีน้ำมันฝาตะแกรง 8.120 ตร.ม. 75.19 610.54 39.00 316.68 927.22

   ตะแกรงดักขยะเหล็กหล่อ ขนาด 0.25 x 0.90

เมตร จำนวน 109 ชุด (สำหรับบ่อพักเดิม ขนาด

1.30x1.40 เมตร และ ขนาด 1.40x1.40 เมตร)

4หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.) 441.370 กก. 21.61 9,538.00 3.90 1,721.34 11,259.34

     - เหล็กข้ออ้อย DB Ø 16 มม. (1.578 Kg/m.) 378.400 กก. 20.72 7,840.44 3.90 1,475.76 9,316.20

     - ทาสีน้ำมันฝาตะแกรง 30.780 ตร.ม. 75.19 2,314.34 39.00 1,200.42 3,514.76

    - ท่อ พีวีซี ขนาด 5 นิ้ว ชั้น 8.5

ระบายน้ำช่วงไม่มีท่อระบายน้ำ จำนวน 8 จุดๆ ละ

2.50 เมตร

5.000 ท่อน 1,084.11 5,420.55 108.41 542.06 5,962.61

    - งานทาสีน้ำพลาสติกคันหิน

(ทาสีเบริเวณทางลาด)

112.000 ตร.ม. 59.67 6,683.04 0.00 0.00 6,683.04

รวมค่างานคันหินหล่อในที่ด้านชิดถนน - 4,356.51 688,043.78 709.71 208,592.21 896,635.99-

3   งานคันหินสำเร็จรูปปิดหลังทางเท้า

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,690 เมตร

    - คอนกรีตรองพื้นและล็อกคันหิน (ลูกบาศก์ 240

ksc)

45.630 ลบ.ม. 1,900.00 86,697.00 329.00 15,012.27 101,709.27

5หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร

พร้อมเกลี่ยปรับดินปิดหลังคันหินสำเร็จรูป

(ใช้คันหินสำเร็จรูปเดิมจากการรื้อถอน จำนวน 455

ก้อน )

1,235.000 ก้อน 200.00 247,000.00 40.00 49,400.00 296,400.00

รวมค่างานคันหินสำเร็จรูปปิดหลังทางเท้า

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,690 เมตร

- 2,100.00 333,697.00 369.00 64,412.27 398,109.27-

4   งานคันหินหล่อในที่บริเวณทางลาดขึ้น - ลง

ทางเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 64 เมตร

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 1.920 ลบ.ม. 1,900.00 3,648.00 329.00 631.68 4,279.68

    - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.) 26.270 กก. 25.37 666.46 4.90 128.72 795.18

    - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.) 136.690 กก. 24.62 3,365.30 4.90 669.78 4,035.08

    - ลวดผูกเหล็ก 4.890 กก. 32.71 159.95 0.00 0.00 159.95

    - ค่าแรงไม้แบบ 9.600 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 1,564.80 1,564.80

6หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 5.760 ลบ.ฟ. 481.78 2,775.05 0.00 0.00 2,775.05

    - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 1.730 ลบ.ฟ. 411.21 711.39 0.00 0.00 711.39

    - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 2.000 ต้น 40.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ตะปู 2.400 กก. 37.38 89.71 0.00 0.00 89.71

รวมค่างานคันหินหล่อในที่บริเวณทางลาดขึ้น - ลง

ทางเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 64 เมตร

- 2,953.07 11,495.86 501.80 2,994.98 14,490.84-

5   งานต่อความสูงบ่อพักและงานบ่ารับฝาบ่อพัก

   บ่อพัก คสล. เดิม ขนาด 1.20x1.20 เมตร

จำนวน 33 บ่อ

     - สกัดคอนกรีตบ่อพักและเหล็กฉากเดิม 2.080 ลบ.ม. 0.00 0.00 615.00 1,279.20 1,279.20

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 2.250 ลบ.ม. 1,900.00 4,275.00 329.00 740.25 5,015.25

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

140.790 กก. 24.62 3,466.24 4.90 689.87 4,156.11

7หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงไม้แบบ 41.580 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 6,777.54 6,777.54

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 24.950 ลบ.ฟ. 411.21 10,259.68 0.00 0.00 10,259.68

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 7.490 ลบ.ฟ. 481.78 3,608.53 0.00 0.00 3,608.53

     - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 7.000 ต้น 40.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - ตะปู 10.400 กก. 37.38 388.75 0.00 0.00 388.75

     - เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 3.05

กก./เมตร

422.730 กก. 21.80 9,215.51 12.00 5,072.76 14,288.27

     - เปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตทดแทนที่ชำรุด 6.000 ฝา 814.12 4,884.72 0.00 0.00 4,884.72

   บ่อพัก คสล. เดิม ขนาด 1.30x1.40 เมตร

จำนวน 89 บ่อ

     - สกัดคอนกรีตบ่อพักและเหล็กฉากเดิม 6.410 ลบ.ม. 0.00 0.00 615.00 3,942.15 3,942.15

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 8.810 ลบ.ม. 1,900.00 16,739.00 329.00 2,898.49 19,637.49

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

719.460 กก. 24.62 17,713.10 4.90 3,525.35 21,238.45

8หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงไม้แบบ 170.880 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 27,853.44 27,853.44

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 102.530 ลบ.ฟ. 411.21 42,161.36 0.00 0.00 42,161.36

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 30.760 ลบ.ฟ. 481.78 14,819.55 0.00 0.00 14,819.55

     - - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 30.000 ต้น 40.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

     - ตะปู 42.720 กก. 37.38 1,596.87 0.00 0.00 1,596.87

     - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 6.85

กก./เมตร

2,926.320 กก. 21.90 64,086.40 12.00 35,115.84 99,202.24

     - เปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตทดแทนที่ชำรุด 6.000 ฝา 1,460.96 8,765.76 0.00 0.00 8,765.76

   บ่อพัก คสล. เดิม ขนาด 1.40x1.40 เมตร

จำนวน 15 บ่อ

     - สกัดคอนกรีตบ่อพักและเหล็กฉากเดิม 1.130 ลบ.ม. 0.00 0.00 615.00 694.95 694.95

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 1.550 ลบ.ม. 1,900.00 2,945.00 329.00 509.95 3,454.95

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

125.750 กก. 24.62 3,095.96 4.90 616.18 3,712.14

9หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงไม้แบบ 30.000 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 4,890.00 4,890.00

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 18.000 ลบ.ฟ. 411.21 7,401.78 0.00 0.00 7,401.78

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 5.400 ลบ.ฟ. 481.78 2,601.61 0.00 0.00 2,601.61

     - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 6.000 ต้น 40.00 240.00 0.00 0.00 240.00

     - ตะปู 7.500 กก. 37.38 280.35 0.00 0.00 280.35

     - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 6.85

กก./เมตร

513.750 กก. 21.90 11,251.12 12.00 6,165.00 17,416.12

     - เปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตทดแทนที่ชำรุด 4.000 ฝา 1,460.96 5,843.84 0.00 0.00 5,843.84

   งานลดระดับบ่อพักและงานบ่ารับฝาตะแกรงเหล็ก

บ่อพัก บริเวณวงเวียน บ่อพักเดิม ขนาด

1.30x1.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ

     - สกัดคอนกรีตบ่อพักและเหล็กฉากเดิม .220 ลบ.ม. 0.00 0.00 615.00 135.30 135.30

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) .300 ลบ.ม. 1,900.00 570.00 329.00 98.70 668.70

     - ค่าแรงไม้แบบ 5.760 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 938.88 938.88

10หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 3.460 ลบ.ฟ. 411.21 1,422.78 0.00 0.00 1,422.78

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 1.040 ลบ.ฟ. 481.78 501.05 0.00 0.00 501.05

     - ตะปู 1.440 กก. 37.38 53.82 0.00 0.00 53.82

     - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 6.85

กก./เมตร

98.640 กก. 21.90 2,160.21 12.00 1,183.68 3,343.89

รวมค่างานต่อความสูงบ่อพักและงานบ่ารับฝาบ่อพั

ก

- 15,338.88 241,827.99 4,490.70 103,127.53 344,955.52-

6   งานฝาตะแกรงเหล็ก สำหรับบ่อพัก ขนาด

1.30x1.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ

   ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด 0.55 x 1.23 เมตร

(2 ฝา/บ่อ) จำนวน 6 ฝา

     - เหล็กแผ่น กว้าง 0.10 เมตร หนา 9 มม. (42.39

กก/ท่อน)

255.190 กก. 23.01 5,871.92 12.00 3,062.28 8,934.20

11หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กแผ่น กว้าง 0.05 เมตร หนา 6 มม. (14.13

กก/ท่อน)

259.430 กก. 23.01 5,969.48 12.00 3,113.16 9,082.64

     - ทาสีน้ำมันฝาตะแกรง 19.720 ตร.ม. 75.19 1,482.74 39.00 769.08 2,251.82

รวมค่างานฝาตะแกรงเหล็ก สำหรับบ่อพัก ขนาด

1.30x1.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ

- 121.21 13,324.14 63.00 6,944.52 20,268.66-

7   งานช่องระบายน้ำจากตะแกรงดักผงลงบ่อพัก

   ช่องระบายน้ำ ขนาด 0.25 x 0.80 เมตร จำนวน

33 ช่อง (สำหรับบ่อพัก ขนาด 1.20 x1.20 เมตร)

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) .940 ลบ.ม. 1,900.00 1,786.00 329.00 309.26 2,095.26

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222

Kg/m.)

43.850 กก. 25.37 1,112.47 4.90 214.87 1,327.34

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

63.430 กก. 24.62 1,561.64 4.90 310.81 1,872.45

12หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงไม้แบบ 21.780 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 3,550.14 3,550.14

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 13.070 ลบ.ฟ. 411.21 5,374.51 0.00 0.00 5,374.51

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 3.920 ลบ.ฟ. 481.78 1,888.57 0.00 0.00 1,888.57

     - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 4.000 ต้น 40.00 160.00 0.00 0.00 160.00

     - ตะปู 5.450 กก. 37.38 203.72 0.00 0.00 203.72

   ช่องระบายน้ำ ขนาด 0.25 x 1.00 เมตร จำนวน

104 ช่อง (สำหรับบ่อพัก ขนาด 1.30 x1.40 เมตร

และ ขนาด 1.40 x1.40 เมตร)

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 3.590 ลบ.ม. 1,900.00 6,821.00 163.00 585.17 7,406.17

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222

Kg/m.)

167.270 กก. 25.37 4,243.63 4.90 819.62 5,063.25

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

233.220 กก. 24.62 5,741.87 4.90 1,142.78 6,884.65

     - ค่าแรงไม้แบบ 81.120 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 13,222.56 13,222.56

13หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้แบบ (คิด 60% จากงานไม้แบบ) 48.670 ลบ.ฟ. 411.21 20,013.59 0.00 0.00 20,013.59

     - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 14.600 ลบ.ฟ. 481.78 7,033.98 0.00 0.00 7,033.98

     - ไม้ค้ำยันแบบ ขนาด 2 - 3 นิ้ว 15.000 ต้น 40.00 600.00 0.00 0.00 600.00

     - ตะปู 20.280 กก. 37.38 758.06 0.00 0.00 758.06

รวมค่างานช่องระบายน้ำจากตะแกรงดักผงลงบ่อพั - 5,840.72 57,299.04 837.60 20,155.21 77,454.25-

8   งานปรับปรุงผิวทางเท้า

   งานผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 7 ซม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,873 ตารางเมตร

(รวมคอนกรีตพิมพ์ลายขอบบ่อพักและฝาบ่อพัก)

     - ดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องตบดิน 172.380 ลบ.ม. 45.30 7,808.81 121.00 20,857.98 28,666.79

     - ทรายถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องตบดิน หนาเฉลี่ย

0.10 เมตร

287.300 ลบ.ม. 300.00 86,190.00 121.00 34,763.30 120,953.30

14หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 7 ซม.

(รวมคอนกรีตโครงสร้าง, ตะแกรงไวเมท 4 มม.@

0.20 x 0.20 เมตร และผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย)

2,873.000 ตร.ม. 563.64 1,619,337.72 0.00 0.00 1,619,337.72

   งานซ่อมแซมทางเท้ารอบอาคารอเนกประสงค์

สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ

และอาคารบริการที่พักนักท่องเที่ยว ความยาวรวม

390 เมตร

     - รื้อยกแผ่นปูทางเท้าเดิม (รื้อกองเก็บ

เตรียมปูใหม่)

663.000 ตร.ม. 0.00 0.00 41.00 27,183.00 27,183.00

     - ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น 66.300 ลบ.ม. 300.00 19,890.00 121.00 8,022.30 27,912.30

     - คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร 33.150 ลบ.ม. 1,384.97 45,911.75 427.00 14,155.05 60,066.80

     - คอนกรีตโครงสร้างยกระดับคันหินด้านใน

(ลูกบาศก์ 240 ksc)

2.930 ลบ.ม. 1,900.00 5,567.00 329.00 963.97 6,530.97

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222

Kg/m.)

204.570 กก. 25.37 5,189.94 4.90 1,002.39 6,192.33

15หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นทางเท้า (สีแดง) ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.

(เปลี่ยนแผ่นทางเท้าเดิมที่แตกหัก ชำรุด)

696.000 แผ่น 63.54 44,223.84 0.00 0.00 44,223.84

     - ปูแผ่นทางเท้าเดิมและแผ่นทางเท้าใหม่ 663.000 ตร.ม. 0.00 0.00 55.00 36,465.00 36,465.00

รวมค่างานปรับปรุงผิวทางเท้า - 4,582.82 1,834,119.06 1,219.90 143,412.99 1,977,532.05-

9   งานปรับปรุงพื้นที่ในแนวทางเท้า

   งานเทพื้นคอนกรีตช่องเปิดสนามฟุตบอล,

บริเวณอาคารเสือพ่นน้ำ,

ปิดทางเท้าบริเวณลานจอดรถ

และขยายถนนบริเวณวงเวียน หนา 0.15 เมตร

     - ขุดตัดดินพร้อมลงทรายรองพื้นปรับระดับ หนา

0.05 เมตร

11.980 ลบ.ม. 300.00 3,594.00 121.00 1,449.58 5,043.58

     - ตะแกรงไวเมท ขนาด 4 มม.@ 0.20 x 0.20

เมตร

239.600 ตร.ม. 21.97 5,264.01 6.00 1,437.60 6,701.61

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 35.940 ลบ.ม. 1,900.00 68,286.00 329.00 11,824.26 80,110.26

16หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทางเท้าบริเวณทางเข้าห้องน้ำด้านข้างอาคาร

แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ

     - รื้อถอนทางเท้าเดิมที่ชำรุด บริเวณหน้าห้องน้ำ 44.500 ตร.ม. 0.00 0.00 72.00 3,204.00 3,204.00

     - คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร 27.000 ก้อน 200.00 5,400.00 40.00 1,080.00 6,480.00

     - ทรายถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องตบดิน หนาเฉลี่ย

0.10 เมตร

4.450 ลบ.ม. 300.00 1,335.00 121.00 538.45 1,873.45

     - - คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 7 ซม.

(รวมคอนกรีตโครงสร้าง, ตะแกรงไวเมท 4 มม.@

0.20 x 0.20 เมตร และผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย)

44.500 ตร.ม. 563.64 25,081.98 0.00 0.00 25,081.98

รวมค่างานปรับปรุงพื้นที่ในแนวทางเท้า - 3,285.61 108,960.99 689.00 19,533.89 128,494.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,118,937.62

17หน้า

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์แควใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.นว. 049/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:39

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

30 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.นว. 049/2567

แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 5,366,563.824,118,937.62ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

1

รวมค่าก่อสร้าง 5,366,563.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      4,160.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,290.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,366,563.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

30 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.นว. 049/2567

แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,366,563.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      4,160.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,290.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,366,563.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:41



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.นว. 049/2567

แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  

(  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์  

(  ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา  

(  ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:41



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์แควใหญ่

อบจ.นว. 049/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    30 มีนาคม 2569

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 5,366,563.82
ปรับปรุงทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร จำนวน 1.000 หลังละ 5,366,563.82 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 5,366,563.82

ราคากลาง (........... ห้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 เมษายน 2569 21:07:47



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงทางเท้า ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    30 มีนาคม 2569

อบจ.นว. 049/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา  

(  ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  

(  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์  

(  ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


