แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนและย้ายเสาไฟถนน**		**รวม**					**45,000.00**	
2	**งานฐานเสาไฟถนน**		**รวม**					**158,660.64**	
3	**งานติดตั้งเสาไฟถนน (เสาเดิม) และแขนกิ่งคู่ (ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร)**		**รวม**					**365,535.36**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,142,036.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:40:01

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน (ย้ายแนวสายไฟไปอยู่ในแนวเกาะกลางถนนระยะห่าง 30 เมตร)**		**รวม**					**432,744.69**	
5	**ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา**		**รวม**					**17,615.00**	
6	**งานปรับปรุงและก่อสร้างเกาะกลางถนน งานก่อสร้างใหม่**		**รวม**					**855,850.50**	
7	**งานติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**		**รวม**					**266,630.24**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,142,036.43**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,142,036.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:40:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนและย้ายเสาไฟถนน**								
	- รื้อถอนเสาไฟถนนเดิม ชนิด กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร (กิ่งและโคมไฟถนนเดิม ส่งคืน อบต.วัดไทรย์)	30.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ตัด/สกัดฐานคอนกรีต, เหล็กยึดเสาไฟถนนเดิมพร้อมเทคอนกรีตปิดทับหน้าให้เรียบ (รวมรื้อตัดสายไฟ)	30.000	ต้น	0.00	0.00	500.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอนและย้ายเสาไฟถนน	-	-	0.00	0.00	1,500.00	45,000.00	45,000.00	
2	**งานฐานเสาไฟถนน**								
	- ตัดและสกัดรื้อถอนพื้น คสล. หนา 0.20 เมตร	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	3,298.00	3,298.00	
	- ขุดดิน - ถมกลับ ฐานเสาไฟฟ้า	66.830	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	18,110.93	18,110.93	
	- คอนกรีตหยาบรองใต้ฐานเสา หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	2.180	ลบ.ม.	1,400.67	3,053.46	426.00	928.68	3,982.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค่ากำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์)	15.230	ลบ.ม.	1,800.00	27,414.00	466.00	7,097.18	34,511.18	
	- J -Bolt 4-Ø25 มม. ยาว 0.40 เมตร พร้อมน๊อตและแหวน ชุปกวาไนท์ (1 ชุด มี 4 ชิ้น)	34.000	ชุด	748.00	25,432.00	0.00	0.00	25,432.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	.318	ตัน	24,345.80	7,741.96	4,400.00	1,399.20	9,141.16	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD30)	.315	ตัน	23,712.62	7,469.47	3,600.00	1,134.00	8,603.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.030	กก.	35.05	667.00	0.00	0.00	667.00	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1-1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	27.200	เมตร	33.88	921.53	30.00	816.00	1,737.53	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	108.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,123.20	15,123.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 60 %	65.280	ลบ.ฟ.	411.21	26,843.78	0.00	0.00	26,843.78	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	19.580	ลบ.ฟ.	481.78	9,433.25	0.00	0.00	9,433.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.000	ต้น	40.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	27.200	กก.	37.39	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00	
	รวมค่างานฐานเสาไฟถนน	-	-	53,046.40	110,753.45	9,429.00	47,907.19	158,660.64	
3	**งานติดตั้งเสาไฟถนน (เสาเดิม) และแขนกิ่งคู่ (ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร)**								
	- เสาไฟถนน สูง 9 เมตร (ใช้เสาไฟถนน สูง 9 เมตร เดิม จำนวน 30 ต้น จัดหาเพิ่ม 4 ต้น ไม่รวมแขนรับโคม)	4.000	ชุด	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- แขนรับโคมไฟถนน ชนิด กิ่งคู่	34.000	ชุด	4,750.00	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	
	- ติดตั้งเสาไฟถนน ชนิด กิ่งคู่ สูง 9 เมตร (ใช้เสาไฟถนนเดิมจากการรื้อถอน เก็บสีร่องรอยที่เกิดจากการรื้อถอน พร้อมทำความสะอาด)	34.000	ชุด	0.00	0.00	2,000.00	68,000.00	68,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ NYY 2C x 2.5 ตร.มม. (จากฐานขึ้นดวงโคม จำนวน 2 สาย)	646.000	เมตร	60.79	39,270.34	14.00	9,044.00	48,314.34	
	- เบรคเกอร์ 1p หรือ 2p ขนาด 10 แอมป์ (จำนวน 2 ชุด/ต้น)	68.000	ตัว	118.00	8,024.00	110.00	7,480.00	15,504.00	
	- กราวด์ร็อด ยาว 2.40 เมตร พร้อมตัวนำแผ่นเหล็กชุปสังกะสี หรือ ชุปทองแดง	34.000	ชุด	710.00	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00	
	- ค่าทาสีน้ำมันโคนเสา (ทาสีขาว+ดำ รวมเทปกาว)	34.000	ต้น	96.03	3,265.02	38.00	1,292.00	4,557.02	
	- สติกเกอร์สะท้อนแสง 2 ด้าน (ต้นละ 4 แผ่น)	136.000	แผ่น	70.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	
	รวมค่างานติดตั้งเสาไฟถนน (เสาเดิม) และแขนกิ่งคู่ (ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร)	-	-	14,304.82	279,719.36	2,162.00	85,816.00	365,535.36	
4	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน (ย้ายแนวสายไฟไปอยู่ในแนวเกาะกลางถนนระยะห่าง 30 เมตร)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนถนน คสล. หนา 0.20 เมตร (ช่วงวางท่อสายไฟข้ามถนน)	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	698.40	698.40	
	- ท่อร้อยสาย RSC 1-1/2 นิ้ว (ฝังในถนน คสล.)	24.000	เมตร	328.33	7,879.92	271.00	6,504.00	14,383.92	
	- สายไฟฟ้าระหว่างโคม ชนิด NYY 3 x 16 ตร.มม. (3 Cores) (รวมเดินสายไฟจากหม้อแปลงถึงแนวโคมไฟถนน)	1,134.200	เมตร	313.42	355,480.96	35.00	39,697.00	395,177.96	
	- ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ในแนวเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.440	ลบ.ม.	1,920.00	2,764.80	466.00	671.04	3,435.84	
	- อุปกรณ์ต่อพ่วง, วายนัท, หางปลา, สลิปต่อวาย, เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.000	เหมารวม	19,048.57	19,048.57	0.00	0.00	19,048.57	
	รวมค่างานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน (ย้ายแนวสายไฟไปอยู่ในแนวเกาะกลางถนนระยะห่าง 30 เมตร)	-	-	21,610.32	385,174.25	869.00	47,570.44	432,744.69	
5	**ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา ขนาด 400 x 500 x 200 มม.	1.000	ชุด	17,615.00	17,615.00	0.00	0.00	17,615.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา	-	-	17,615.00	17,615.00	0.00	0.00	17,615.00	
6	**งานปรับปรุงและก่อสร้างเกาะกลางถนน**								
	งานก่อสร้างใหม่								
	- ขุด - ตัด ปรับดินบริเวณเกาะกลางเดิม	74.450	ลบ.ม. แน่น	0.00	0.00	112.00	8,338.40	8,338.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 240 Ksc. Cube)	30.100	ลบ.ม.	1,800.00	54,180.00	466.00	14,026.60	68,206.60	
	งานเหล็กเสริมคันหินเกาะกลาง								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR24)	.501	ตัน	25,705.61	12,878.51	4,400.00	2,204.40	15,082.91	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	1.836	ตัน	24,345.80	44,698.88	4,400.00	8,078.40	52,777.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.140	กก.	35.05	2,458.40	0.00	0.00	2,458.40	
	- เจาะยึดเหล็กคันหินและทาด้วย Epoxy ทุกๆ ระยะ 0.30 เมตร	5,733.000	จุด	6.32	36,232.56	1.90	10,892.70	47,125.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	344.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	47,816.00	47,816.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 60 %	206.400	ลบ.ฟ.	411.21	84,873.74	0.00	0.00	84,873.74	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	61.920	ลบ.ฟ.	481.78	29,831.81	0.00	0.00	29,831.81	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	61.000	ต้น	40.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	86.000	กก.	37.39	3,215.54	0.00	0.00	3,215.54	
	- ทรายถมเกาะกลาง (เฉพาะก่อสร้างเกาะกลางใหม่)	58.450	ลบ.ม.	300.00	17,535.00	112.00	6,546.40	24,081.40	
	- ตะแกรงเหล็กเส้น ศก.4 มม. ขนาดตา 0.20x0.20 เมตร	1,398.790	ตร.ม.	23.60	33,011.44	5.00	6,993.95	40,005.39	
	- พื้นคอนกรีตเกาะกลาง หนา 0.10 เมตร (240 Ksc. Cube) (รวมเกาะกลางถนนเดิม)	139.880	ลบ.ม.	1,800.00	251,784.00	466.00	65,184.08	316,968.08	
	- พื้นคอนกรีตเกาะกลางขัดมันเรียบ	1,398.790	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	55,951.60	55,951.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีคันหินเกาะกลางใหม่และคันหินเกาะกลางเดิมในสายทาง	669.400	ตร.ม.	50.67	33,918.49	34.00	22,759.60	56,678.09	
	รวมค่างานปรับปรุงและก่อสร้างเกาะกลางถนน งานก่อสร้างใหม่	-	-	55,037.43	607,058.37	10,175.90	248,792.13	855,850.50	
7	**งานติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**								
	- ตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร	313.200	ตร.ม.	290.00	90,828.00	34.00	10,648.80	101,476.80	
	- ตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกเครื่องหมายบนผิวทาง สีขาว	51.810	ตร.ม.	290.00	15,024.90	34.00	1,761.54	16,786.44	
	- ตีเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)	60.000	ตร.ม.	290.00	17,400.00	34.00	2,040.00	19,440.00	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิด ด้านเดียว	88.000	ชุด	290.00	25,520.00	84.00	7,392.00	32,912.00	
	- ป้ายจราจร ป้ายเตือน ต.50 (จราจร3)	4.000	ชุด	3,490.00	13,960.00	1,047.00	4,188.00	18,148.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายจราจร ป้ายเตือน ต.53 (จราจร3)	1.000	ชุด	3,490.00	3,490.00	1,047.00	1,047.00	4,537.00	
	- ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ.32 (จราจร3)	4.000	ชุด	3,250.00	13,000.00	975.00	3,900.00	16,900.00	
	- ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ.33 (จราจร3)	2.000	ชุด	3,250.00	6,500.00	975.00	1,950.00	8,450.00	
	- ไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ บ-40+ป้ายเตือน ต-72 (จราจร3)	2.000	ชุด	22,490.00	44,980.00	1,500.00	3,000.00	47,980.00	
	รวมค่างานติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	-	-	37,130.00	230,702.90	5,730.00	35,927.34	266,630.24	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,142,036.43**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,122,415.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:39:51

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ค่าขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ (มอก.) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ**		**รวม**					**232,696.00**	
2	**โคมไฟถนน แอลอีดี (LED Street light) (บัญชีนวัตกรรมรหัส07010031)**		**รวม**					**889,719.48**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,122,415.48**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,122,415.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:39:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ค่าขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ (มอก.) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ**								
	1.1 ค่าขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด30เควีเอ(มอก.)และมิเตอร์	1.000	งาน	232,696.00		0.00	0.00	232,696.00	
	รวมค่าค่าขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ (มอก.) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	-	-	232,696.00	232,696.00	0.00	0.00	232,696.00	
2	**โคมไฟถนน แอลอีดี (LED Street light) (บัญชีนวัตกรรมรหัส07010031)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 โคมไฟถนนแอลอีดีขนาดไม่ต่ำกว่า120วัตต์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส07010038	68.000	โคม	13,084.11		0.00	0.00	889,719.48	
	รวมค่าโคมไฟถนน แอลอีดี (LED Street light) (บัญชีนวัตกรรมรหัส07010031)	-	-	13,084.11	889,719.48	0.00	0.00	889,719.48	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์	1.000	เหมารวม	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**12,000.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโคมเสาไฟ และกิ่งคู่ จาก กรุงเทพ - นครสวรรค์	12,000.00	ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์ จำนวน 1 เที่ยวๆ ราคาประมาณ 12,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:39:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน**	**2,142,036.43**	**1.3049**	**2,795,143.33**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,795,143.33**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,795,143.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:41:36

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,795,143.33**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,795,143.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:41:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
25 เมษายน 2568 16:41:36

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ (มอก.) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	232,696.00	16,288.72	248,984.72	
2	โคมไฟถนน แอลอีดี (LED Street light) (บัญชีนวัตกรรมรหัส07010031)	889,719.48	62,280.36	951,999.84	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,200,984.56	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:39:51

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.นว.018/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
25 เมษายน 2568 16:41:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร : ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างเกาะกลางถนน จำนวน 1.000 หลังละ 2,795,143.33 บาท**	**2,795,143.33**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,200,984.56**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**12,000.00**	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:41:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.018/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**4,008,127.89**	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

25 เมษายน 2568 16:41:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะและเกาะกลางถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ
สถานที่ก่อสร้าง	เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.นว.018/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง