
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:58

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 361,911.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 361,911.88

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:58

361,911.88หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน 56.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 6,272.00 6,272.00

    - คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5 2.000 ลบ.ม. 1,822.43 3,644.86 327.00 654.00 4,298.86

    - ทรายหยายรองก้นหลุมและพื้น 5.000 ลบ.ม. 230.00 1,150.00 104.00 520.00 1,670.00

    - ดินถมปรับระดับ 137.000 ลบ.ม. 60.00 8,220.00 50.00 6,850.00 15,070.00

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลม 6 มม. .330 ตัน 26,042.01 8,593.86 4,400.00 1,452.00 10,045.86

     - เหล็กข้ออ้อย 12 มม. .480 ตัน 25,093.46 12,044.86 3,600.00 1,728.00 13,772.86

     - เหล็กข้ออ้อย 16 มม. 1.398 ตัน 24,672.90 34,492.71 3,600.00 5,032.80 39,525.51

     - ลวดผูกเหล็ก 70.000 กก. 51.40 3,598.00 0.00 0.00 3,598.00

     - เหล็กตะแกรงไวด์เมท dai.4 mm.@ 0.20 m.# 24.000 ตร.ม. 25.00 600.00 5.00 120.00 720.00

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube 17.000 ลบ.ม. 1,915.89 32,570.13 327.00 5,559.00 38,129.13

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีตเททางเดินเท้า 210 ksc cube 112.000 ตร.ม. 210.00 23,520.00 64.00 7,168.00 30,688.00

   งานพื้นสำเร็จรูป

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 400

กก./ตร.ม.

93.000 ตร.ม. 290.00 26,970.00 25.00 2,325.00 29,295.00

     - คอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จหนา 5 ซม. 93.000 ตร.ม. 160.00 14,880.00 30.00 2,790.00 17,670.00

     - เหล็กตะแกรงไวด์เมท dai.4 mm.@ 0.20 m.# 93.000 ตร.ม. 25.00 2,325.00 5.00 465.00 2,790.00

   งานโครงหลังคาเหล็ก

     - แปเหล็กกล่อง 3*1.5 นิ้ว หนา 2 มม. 508.000 กก. 30.92 15,707.36 12.00 6,096.00 21,803.36

     - จันทันเหล็กกล่อง 4*2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 447.000 กก. 28.00 12,516.00 12.00 5,364.00 17,880.00

     - อะเสเหล็กกล่อง 4*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. 92.000 กก. 28.00 2,576.00 12.00 1,104.00 3,680.00

     - เหล็กแผ่นเพลทหัวเสาขนาด 200*200*10 มม. 12.000 แผ่น 300.00 3,600.00 80.00 960.00 4,560.00

     - น็อตโบล์ฝังในเสา dai.12 mm. 48.000 ชุด 30.00 1,440.00 30.00 1,440.00 2,880.00

     - ทาสีกันสนิม 128.000 ตร.ม. 35.00 4,480.00 35.00 4,480.00 8,960.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบรวมไม้เคร่า 151.000 ตร.ม. 450.00 67,950.00 121.00 18,271.00 86,221.00

    - ไม้ค้ำยัน 24.000 ท่อน 30.00 720.00 5.00 120.00 840.00

    - ตะปูตอกไม้ 30.000 กก. 51.41 1,542.30 0.00 0.00 1,542.30

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 81,581.42 283,141.08 12,956.00 78,770.80 361,911.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 361,911.88

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 402,785.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 402,785.34

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59

402,785.34หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - แผ่นหลังคาเมทัลชีต หนา 0.33 มม. 115.000 ตร.ม. 160.00 18,400.00 50.00 5,750.00 24,150.00

     - ครอบสันและขอบข้างเมทัลชีต หนา 0.33 มม. 10.000 เมตร 90.00 900.00 50.00 500.00 1,400.00

     - เชิงชายไม้เทียม 2ใน1 ขนาด 1*8 นิ้ว คอนวูด-

เอสซีจี-เฌอร่า/เทียบเท่า

32.500 เมตร 95.00 3,087.50 73.00 2,372.50 5,460.00

     - แผ่นปิดลอนกันนก 22.600 เมตร 38.00 858.80 10.00 226.00 1,084.80

     - สกูรยึดแผ่น 500.000 ตัว 3.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

   งานผ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่ม 9

มม.ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

120.000 ตร.ม. 250.00 30,000.00 97.00 11,640.00 41,640.00

     - ฝ้าเพดานพีวีซีวอลล์ คร่าวเหล็กตัวยู 3

นิ้วชุบสังกะสี

8.000 ตร.ม. 350.00 2,800.00 75.00 600.00 3,400.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 6

มม.โครงเคร่าซีลาย

36.000 ตร.ม. 230.00 8,280.00 92.00 3,312.00 11,592.00

     - บัวมอบฝ้าเพดานพีวีซีชนิดเข้ามุม 3 นิ้ว 19.000 เมตร 85.00 1,615.00 10.00 190.00 1,805.00

     - มอบฝ้าเพดานภายนอกไม้เทียม 2 นิ้ว 64.000 เมตร 15.00 960.00 10.00 640.00 1,600.00

     -

ทาสีอคิลิคฝ้าเพดานรวมส่วนต่อเติมและอาคารหลังเดิ

ม

484.000 ตร.ม. 35.00 16,940.00 30.00 14,520.00 31,460.00

   งานผิวพื้น

     - ผิวพื้นปูแกรนิตโต้ ขนาด 0.60*0.60 ม. 90.000 ตร.ม. 350.00 31,500.00 222.00 19,980.00 51,480.00

     - เหล็กตะแกรงไวด์เมท dai.4 mm.@ 0.20 m.# 112.500 ตร.ม. 25.00 2,812.50 5.00 562.50 3,375.00

     - งานดินถมทางเดินเท้า 38.000 ลบ.ม. 60.00 2,280.00 8.33 316.54 2,596.54

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่่น 2.000 บาท/ตร.ม. 250.00 500.00 94.00 188.00 688.00

     - ผนังก่ออิฐมวลเบา 120.000 ตร.ม. 185.00 22,200.00 56.00 6,720.00 28,920.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังพีวีซีวอลล์ 43.500 ตร.ม. 350.00 15,225.00 50.00 2,175.00 17,400.00

     - ผนังกั้นห้องแบบพีวีซีชนิดพับเก็บได้ สูง 3.00

เมตรพร้อมรางเลื่อนบน

1.000 L.S 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

     - ผนังแผ่นสมาร์บอร์ด 6 นิ้ว

ตีทับเกล็ดโครงเคร่าเหล็ก

6.000 ตร.ม. 250.00 1,500.00 69.00 414.00 1,914.00

     - งานรื้อถอนผนังอิฐมอญ 28.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 840.00 840.00

     - เอ็นและทับหลังคสล 105.000 เมตร 80.00 8,400.00 46.00 4,830.00 13,230.00

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนโครงสร้าง 8.000 ตร.ม. 90.00 720.00 84.00 672.00 1,392.00

     - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ 4.000 ตร.ม. 90.00 360.00 87.00 348.00 708.00

     - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา 240.000 ตร.ม. 35.00 8,400.00 87.00 20,880.00 29,280.00

   งานประตู-หน้าต่าง

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประตูบานเลื่อน ป1

โครงอลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาดตามแบ

บ

4.000 ชุด 6,000.00 24,000.00 200.00 800.00 24,800.00

     - หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา น1

พร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาดตามแบบ

3.000 ชุด 3,500.00 10,500.00 200.00 600.00 11,100.00

     - หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา น2

พร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาดตามแบบ

3.000 ชุด 6,500.00 19,500.00 300.00 900.00 20,400.00

     - งานปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมเดิม 4

ช่อง เป็น 3 ช่อง

1.000 ชุด 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

   งานสี

     -

งานทาสีน้ำอะคลิลิครวมส่วนต่อเติมและอาคารหลังเดิ

ม

630.000 ตร.ม. 35.00 22,050.00 30.00 18,900.00 40,950.00

     - งานทาสีน้ำมัน 8.000 ตร.ม. 35.00 280.00 30.00 240.00 520.00

   งานเบ็ดเตล็ด-งานอื่่นๆ

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - กรุเสาสแตนเลสเกรด 304 ขัดเงา dai. 30 cm.

สูง 3.00 เมตร

1.000 L.S 6,000.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00

     - ตราสัญลักษณ์สแตนเลสเกรด 304

พร้อมโครงผนังรองรับตามแบบ

1.000 L.S 10,000.00 10,000.00 500.00 500.00 10,500.00

     -

ตัวอักษรอติลิคชนิดตัวนูนตามแบบสูงไม่น้อยกว่า 15

ซม. " เอราวัณ "

1.000 L.S 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 1,400.00

     -

ตัวอักษรอติรลิคชนิดตัวนูนตามแบบสูงไม่น้อยกว่า 3.5

ซม. " องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี"

1.000 L.S 1,000.00 1,000.00 200.00 200.00 1,200.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 43,886.00 280,268.80 5,495.33 122,516.54 402,785.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 402,785.34

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 72,145.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 72,145.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59

72,145.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานดวงโคมไฟฟ้า

     - โคมไฟฟ้าฝังฝ้าเพดานชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 6*6

นิ้ว 9 วัตต์ LED แสงสีขาว

28.000 ชุด 300.00 8,400.00 115.00 3,220.00 11,620.00

     - โคมไฟฟ้าโชว์ ขนาดไม่น้อย 15*15*120

ซม.(โคมคริสตรัล)พร้อมดวงไฟ

1.000 ชุด 13,650.00 13,650.00 150.00 150.00 13,800.00

    - ดวงโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเช้นท์ 1*36 วัตต์ 5.000 ชุด 350.00 1,750.00 115.00 575.00 2,325.00

   งานสวิชท์และเต้ารับ(ปลั๊ก)

     - สวิชท์เดี่ยวแบบฝัง 10.000 ชุด 100.00 1,000.00 100.00 1,000.00 2,000.00

     - เต้ารับคู่(ปลั๊ก) 13.000 ชุด 150.00 1,950.00 100.00 1,300.00 3,250.00

   งานเดินสายไฟฟ้า

     - เดินสายไฟฟ้าดวงโคม 34.000 จุด 350.00 11,900.00 100.00 3,400.00 15,300.00

     - งานเดินสายไฟฟ้าสวิชท์ 10.000 จุด 100.00 1,000.00 100.00 1,000.00 2,000.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานเดินสายไฟฟ้าเต้ารับ(ปลั๊ก) 13.000 จุด 350.00 4,550.00 100.00 1,300.00 5,850.00

   งานแผงสวิทช์และเซอกิตเบรเกอร์

     - ตู้ควบคุม 3 เฟส 4 สาย 100-250 A ขนาด 18

ช่อง พร้อมกราวด์บาร์

1.000 ชุด 13,000.00 13,000.00 500.00 500.00 13,500.00

     -

ย้ายสายไฟฟ้าภายใน(ดวงโคม/ปลั๊ก/อื่นๆ)จากตู้ควบคุ

1.000 L.S 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 29,850.00 58,700.00 2,380.00 13,445.00 72,145.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 72,145.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ รวม 10,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 10,000.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59

10,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

    -

ย้ายเครื่องปรับอากาศแอร์แบบแยกส่วนติดผนังมาติด

ตั้งใหม่

5.000 ชุด 0.00 0.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00

รวมค่างานระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศ

- 0.00 0.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 10,000.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวม 75,800.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 75,800.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:57

75,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

1.1

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแอร์ติดผนังระบบอินเว

อเตอร์24000BTU

2.000 เครื่อง 37,900.00 0.00 0.00 75,800.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - 37,900.00 75,800.00 0.00 0.00 75,800.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:57

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 0.000.00กลุ่มงานที่ 11

รวมค่าก่อสร้าง 0.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 0.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 473,163.59361,911.88งานโครงสร้างวิศวกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 473,163.59

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 473,163.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 473,163.59

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 473,163.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:42



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 2

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 526,601.55402,785.34กลุ่มงานที่ 21

รวมค่าก่อสร้าง 526,601.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,633.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 526,601.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 2

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 526,601.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,633.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 526,601.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:42



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 3

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 94,322.3772,145.00กลุ่มงานที่ 31

รวมค่าก่อสร้าง 94,322.37

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      90.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,048.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,322.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 3

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 94,322.37

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      90.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,048.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,322.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 13,074.0010,000.00งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ1

รวมค่าก่อสร้าง 13,074.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      90.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    145.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,074.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 13,074.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      90.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    145.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,074.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วรพจน์ ธาตุคำภู  

(  วรพจน์ ธาตุคำภู  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

อุดรธานี

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เพ็ญ

01 กันยายน 2568

เชียงหวาง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

75,800.00เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน1 75,800.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 75,800.00

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:42:57



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วรพจน์ ธาตุคำภู  

(  วรพจน์ ธาตุคำภู  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:43



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 กันยายน 2568

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 0.00กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท

2 473,163.59งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 473,163.59 บาท

3 526,601.55กลุ่มงานที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 526,601.55 บาท

4 94,322.37กลุ่มงานที่ 3 จำนวน 1.000 หลังละ 94,322.37 บาท

5 13,074.00งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1.000 หลังละ 13,074.00 บาท

6 75,800.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:48



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 กันยายน 2568

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,182,961.51

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

01 กันยายน 2568 13:44:48



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบอบต.เชียงหวางกำหนด

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    01 กันยายน 2568

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วรพจน์ ธาตุคำภู  

(  วรพจน์ ธาตุคำภู  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


