
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 10,785.00

2 งานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร รวม 201,841.26

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 212,626.26

หน้า 1

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

212,626.26หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอน

    - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ 105.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,625.00 2,625.00

    - งานรื้อถอนเชิงชาย 54.000 เมตร 0.00 0.00 25.00 1,350.00 1,350.00

    - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 80.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,000.00 2,000.00

    - งานรื้อถอนฝ้าระแนงไม้ 34.000 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 1,190.00 1,190.00

    - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 18.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 540.00 540.00

    - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ 2.000 ชุด 0.00 0.00 180.00 360.00 360.00

    - งานรื้อถอนประตู 4.000 บาน 0.00 0.00 80.00 320.00 320.00

    - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น 48.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 2,400.00 2,400.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 450.00 10,785.00 10,785.00-

2   งานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร

2หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35

พร้อมฉนวนกันความร้อน

105.000 ตร.ม. 300.00 31,500.00 70.00 7,350.00 38,850.00

    - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว 54.000 เมตร 80.00 4,320.00 73.00 3,942.00 8,262.00

    -

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังก

ะสี

76.000 ตร.ม. 250.00 19,000.00 75.00 5,700.00 24,700.00

    -

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นพร้อมโครงเ

คร่าเหล็กชุบสังกะสี

4.000 ตร.ม. 270.00 1,080.00 75.00 300.00 1,380.00

    -

งานติดต้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็ก

ชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง

34.000 ตร.ม. 280.00 9,520.00 75.00 2,550.00 12,070.00

    - งานติดมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.85x0.90 เมตร 20.000 บาน 350.00 7,000.00 80.00 1,600.00 8,600.00

    - งานปูพื้นไม้ลามิเนต 30.000 ตร.ม. 550.00 16,500.00 90.00 2,700.00 19,200.00

    - งานติดตั้งสุขภัณฑืชักโครก 2.000 ชุด 3,800.00 7,600.00 450.00 900.00 8,500.00

3หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งสายชำระ 2.000 ชุด 500.00 1,000.00 70.00 140.00 1,140.00

    - งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 2,250.00

    - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์

พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า

8.000 ชุด 550.00 4,400.00 150.00 1,200.00 5,600.00

    - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า 12.000 ชุด 53.00 636.00 80.00 960.00 1,596.00

    - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 15.000 ชุด 53.00 795.00 90.00 1,350.00 2,145.00

    - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม 84.000 เมตร 26.72 2,244.48 18.00 1,512.00 3,756.48

    - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก 380.000 ตร.ม. 49.66 18,870.80 30.00 11,400.00 30,270.80

    - งานทาสีน้ำมันสำหรับทาประตูไม้ 22.000 ตร.ม. 74.59 1,640.98 38.00 836.00 2,476.98

    - งานติดตั้งประตูห้องน้ำขนาด 0.80x1.80 เมตร

พร้อมอุปกรณ์

2.000 บาน 2,500.00 5,000.00 350.00 700.00 5,700.00

    - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" 48.000 ตร.ม. 370.00 17,760.00 158.00 7,584.00 25,344.00

รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร - 11,856.97 150,667.26 2,422.00 51,174.00 201,841.26-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 212,626.26

4หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 14,701.00

2 งานซ่อมแซมห้องครัว รวม 153,706.47

3 งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3 รวม 124,271.35

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 292,678.82

หน้า 1

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

292,678.82หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอน

    - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ 100.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,500.00 2,500.00

    - งานรื้อถอนเชิงชาย 32.000 เมตร 0.00 0.00 73.00 2,336.00 2,336.00

    - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 65.000 ตร.ม. 0.00 0.00 75.00 4,875.00 4,875.00

    - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 8.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 280.00 280.00

    - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ 1.000 ชุด 0.00 0.00 180.00 180.00 180.00

    - งานรื้อถอนผนังอิฐบล๊อก 19.000 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 760.00 760.00

    - งานรื้อถอนผนัง คสล 28.000 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 1,120.00 1,120.00

    - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น 53.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 2,650.00 2,650.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 518.00 14,701.00 14,701.00-

2   งานซ่อมแซมห้องครัว

    - งานดินขุด 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 568.00 568.00

2หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทรายหยาบรองพื้น 3.000 ลบ.ม. 368.07 1,104.21 112.00 336.00 1,440.21

    - งานคอนกรีตหยาบ .100 ลบ.ม. 1,738.32 173.83 426.00 42.60 216.43

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc (

Cube )

4.600 ลบ.ม. 1,813.08 8,340.16 419.00 1,927.40 10,267.57

    - งานไม้แบบ 14.000 ตร.ม. 150.00 2,100.00 139.00 1,946.00 4,046.00

    - ตะปู .420 กก. 32.71 13.73 0.00 0.00 13.74

    - งานเหล็กเส้นกรมข้ออ้อย 12 มม .180 ตัน 23,130.84 4,163.55 3,600.00 648.00 4,811.55

    - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม .160 ตัน 27,855.14 4,456.82 4,400.00 704.00 5,160.82

    - งานเหลํ็กเส้นกลมเรียบ 6 มม .031 ตัน 29,021.03 899.65 4,400.00 136.40 1,036.05

    - ลวดผูกเหล็ก 11.000 กก. 40.66 447.26 0.00 0.00 447.26

    - งานแผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 12 มม 3.000 แผ่น 150.00 450.00 40.00 120.00 570.00

    - งานสลักเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว 12.000 ตัว 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - งานเสาเหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม 333.000 กก. 33.00 10,989.00 10.00 3,330.00 14,319.00

3หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานอเสเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม 170.000 กก. 30.42 5,171.40 10.00 1,700.00 6,871.40

    - งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม

(ยึดผนังรองรับจันทัน)

215.000 กก. 33.00 7,095.00 10.00 2,150.00 9,245.00

    - งานจันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม 682.000 กก. 30.42 20,746.44 10.00 6,820.00 27,566.44

    - งานแปเหล็กกล่อง 2"x 2"หนา 2.0 มม 841.000 กก. 33.00 27,753.00 10.00 8,410.00 36,163.00

    - งานทาสีกันสนิม 16.000 ตร.ม. 45.00 720.00 35.00 560.00 1,280.00

    - งานทาสีน้ำมัน 16.000 ตร.ม. 53.25 852.00 38.00 608.00 1,460.00

    - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" 53.000 ตร.ม. 370.00 19,610.00 158.00 8,374.00 27,984.00

รวมค่างานซ่อมแซมห้องครัว - 84,947.94 115,326.05 13,959.00 38,380.40 153,706.47-

3   งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

    - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก 455.000 ตร.ม. 49.66 22,595.30 30.00 13,650.00 36,245.30

    - งานทาสีน้ำมันทาไม้ 55.000 ตร.ม. 74.59 4,102.45 38.00 2,090.00 6,192.45

4หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม

พร้อมฉนวนกันความร้อน

65.000 ตร.ม. 300.00 19,500.00 70.00 4,550.00 24,050.00

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม 28.000 ตร.ม. 250.00 7,000.00 70.00 1,960.00 8,960.00

    -

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังก

ะสี

35.000 ตร.ม. 250.00 8,750.00 75.00 2,625.00 11,375.00

    -

งานติดต้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็ก

ชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง

35.000 ตร.ม. 280.00 9,800.00 75.00 2,625.00 12,425.00

    - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว 47.000 เมตร 80.00 3,760.00 73.00 3,431.00 7,191.00

    - งานขัดพื้นไม้พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา ( เครื่องขัด

)

30.000 ตร.ม. 60.00 1,800.00 70.00 2,100.00 3,900.00

    - งานติดตั้งสายชำระ 1.000 ชุด 500.00 500.00 70.00 70.00 570.00

    - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์

พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า

9.000 ชุด 540.00 4,860.00 150.00 1,350.00 6,210.00

5หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า 9.000 ชุด 53.00 477.00 90.00 810.00 1,287.00

    - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 16.000 ชุด 53.00 848.00 90.00 1,440.00 2,288.00

    - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม 80.000 เมตร 26.72 2,137.60 18.00 1,440.00 3,577.60

รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3 - 2,516.97 86,130.35 919.00 38,141.00 124,271.35-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 292,678.82

6หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 9,945.00

2 งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11 รวม 227,809.37

3 งานซ่อมแซมโรงจอดรถ รวม 79,258.61

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 317,012.98

หน้า 1

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33

317,012.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอน

    - งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ 110.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,750.00 2,750.00

    - งานรื้อถอนเชิงชายไม้สังเคราะห์ 30.000 เมตร 0.00 0.00 25.00 750.00 750.00

    - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 114.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,850.00 2,850.00

    - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 15.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 525.00 525.00

    - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ 2.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 70.00 70.00

    - งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น 60.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 3,000.00 3,000.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 195.00 9,945.00 9,945.00-

2   งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม

พร้อมฉนวนกันความร้อน

92.000 ตร.ม. 300.00 27,600.00 70.00 6,440.00 34,040.00

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม 15.000 ตร.ม. 250.00 3,750.00 70.00 1,050.00 4,800.00

2หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว 30.000 เมตร 80.00 2,400.00 73.00 2,190.00 4,590.00

    -

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังก

ะสี

86.000 ตร.ม. 250.00 21,500.00 75.00 6,450.00 27,950.00

    -

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นพร้อมโครงเ

คร่าเหล็กชุบสังกะสี

6.000 ตร.ม. 270.00 1,620.00 75.00 450.00 2,070.00

    -

งานติดต้งฝ้าเพดานชนิดระบายอากาศโครงเคร่าเหล็ก

ชุบสังกะสีพร้อมติดตาข่ายกันแมลง

22.000 ตร.ม. 250.00 5,500.00 75.00 1,650.00 7,150.00

    - งานติดมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.60x1.00 เมตร 18.000 บาน 350.00 6,300.00 60.00 1,080.00 7,380.00

    - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.00

เมตร พร้อมอุปกรณ์

1.000 บาน 4,500.00 4,500.00 450.00 450.00 4,950.00

    - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00

เมตร พร้อมอุปกรณ์

4.000 บาน 4,000.00 16,000.00 450.00 1,800.00 17,800.00

3หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x1.90

เมตร พร้อมอุปกรณ์

2.000 บาน 3,500.00 7,000.00 450.00 900.00 7,900.00

    - งานติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.70x2.00

พร้อมอุปกรณ์

1.000 บาน 2,200.00 2,200.00 350.00 350.00 2,550.00

    - งานติดตั้งหน้าต่างไม้พร้อมลวดตาข่ายกันแมลง

ขนาด 0.60x1.00 เมตร

20.000 บาน 1,250.00 25,000.00 250.00 5,000.00 30,000.00

    - งานขัดพื้นไม้พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา ( เครื่องขัด

)

52.000 ตร.ม. 60.00 3,120.00 70.00 3,640.00 6,760.00

    - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก 1.000 ชุด 3,800.00 3,800.00 450.00 450.00 4,250.00

    - งานติดตั้งสายชำระ 2.000 ชุด 500.00 1,000.00 70.00 140.00 1,140.00

    - งานติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า 2.000 ชุด 1,800.00 3,600.00 450.00 900.00 4,500.00

    - งานติดตั้งโคมไฟขนาด 2x 36 วัตต์

พร้อมตะแกรงชนิดลอยติดฝ้า

12.000 ชุด 540.00 6,480.00 150.00 1,800.00 8,280.00

    - งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า 12.000 ชุด 53.00 636.00 90.00 1,080.00 1,716.00

4หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า 18.000 ชุด 53.00 954.00 90.00 1,620.00 2,574.00

    - งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม 95.000 เมตร 26.72 2,538.40 18.00 1,710.00 4,248.40

    - งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน-ภายนอก 498.000 ตร.ม. 49.66 24,730.68 30.00 14,940.00 39,670.68

    - งานทาสีน้ำมันทาไม้ 31.000 ตร.ม. 74.59 2,312.29 38.00 1,178.00 3,490.29

รวมค่างานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11 - 24,156.97 172,541.37 3,904.00 55,268.00 227,809.37-

3   งานซ่อมแซมโรงจอดรถ

    - งานดินขุด 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 568.00 568.00

    - งานทรายหยาบรองพื้น 3.000 ลบ.ม. 368.07 1,104.21 112.00 336.00 1,440.21

    - งานคอนกรีตหยาบ .100 ลบ.ม. 1,738.32 173.83 426.00 42.60 216.43

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc (

Cube )

4.000 ลบ.ม. 1,813.08 7,252.32 419.00 1,676.00 8,928.32

    - งานไม้แบบ 10.000 ตร.ม. 150.00 1,500.00 139.00 1,390.00 2,890.00

5หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะปู .300 กก. 32.71 9.81 0.00 0.00 9.81

    - งานเหล็กเส้นกรมข้ออ้อย 12 มม .180 ตัน 23,130.84 4,163.55 3,600.00 648.00 4,811.55

    - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม .140 ตัน 27,855.14 3,899.71 4,400.00 616.00 4,515.72

    - งานเหล็กเส้นกลมเรียบ 6 มม .031 ตัน 29,021.03 899.65 4,400.00 136.40 1,036.05

    - ลวดผูกเหล็ก 8.000 กก. 40.66 325.28 0.00 0.00 325.28

    - งานแผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 12 มม 3.000 แผ่น 150.00 450.00 40.00 120.00 570.00

    - งานสลักเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว 12.000 ตัว 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - งานเสาเหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม 55.000 กก. 33.00 1,815.00 10.00 550.00 2,365.00

    - งานเหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม

(ยึดผนังรองรับจันทัน)

32.000 กก. 31.00 992.00 10.00 320.00 1,312.00

    - งานจันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม 97.000 กก. 30.42 2,950.74 10.00 970.00 3,920.74

    - งานแปเหล็กกล่อง 2"x 2"หนา 2.0 มม 104.000 กก. 33.00 3,432.00 10.00 1,040.00 4,472.00

    - งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม 28.000 ตร.ม. 200.00 5,600.00 70.00 1,960.00 7,560.00

6หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสีกันสนิม 14.000 ตร.ม. 45.00 630.00 35.00 490.00 1,120.00

    - งานทาสีน้ำมันเหล็ก 14.000 ตร.ม. 53.25 745.50 38.00 532.00 1,277.50

    - งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 12" x 12" 60.000 ตร.ม. 370.00 22,200.00 158.00 9,480.00 31,680.00

รวมค่างานซ่อมแซมโรงจอดรถ - 85,115.52 58,383.60 14,019.00 20,875.00 79,258.61-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 317,012.98

7หน้า

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์ รวม 13,740.00

2 ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร รวม 15,600.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 29,340.00

หน้า 1

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

29,340.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์

1.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด80วัตต์ 3.000 3 4,580.00 0.00 0.00 13,740.00

รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์ - 4,580.00 13,740.00 0.00 0.00 13,740.00-

2 ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร

2.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด1000ลิตร 3.000 ถัง 5,200.00 0.00 0.00 15,600.00

รวมค่าถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000

ลิตร

- 5,200.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3058 277,647.37212,626.26ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/11

รวมค่าก่อสร้าง 277,647.37

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      95.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,922.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,647.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 277,647.37

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      95.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,922.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,647.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3058 382,180.00292,678.82ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/31

รวมค่าก่อสร้าง 382,180.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      110.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,474.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 382,180.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      110.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,474.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3058 413,955.54317,012.98งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/111

รวมค่าก่อสร้าง 413,955.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      110.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,763.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,955.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11

11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 413,955.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      110.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,763.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,955.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  

(  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรายุ เสนาวิน  

(  จิรายุ เสนาวิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ภิญญา ประชุมเทศ  

(  ภิญญา ประชุมเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครสวรรค์

087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองนครสวรรค์

11 สิงหาคม 2566

นครสวรรค์ออก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

13,740.00ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 80 วัตต์1 13,740.00 0.00

15,600.00ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร2 15,600.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 29,340.00

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:45:32



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

087/2563

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  

(  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภิญญา ประชุมเทศ  

(  ภิญญา ประชุมเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรายุ เสนาวิน  

(  จิรายุ เสนาวิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:36



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออก

087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    11 สิงหาคม 2566

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 277,647.37ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านเลขที่ 160/1 จำนวน 1.000 หลังละ 277,647.37 บาท

2 382,180.00ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/3 จำนวน 1.000 หลังละ 382,180.00 บาท

3 413,955.54งานซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านเลขที่ 160/11 จำนวน 1.000 หลังละ 413,955.54 บาท

4 29,340.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:40



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออก

087/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    11 สิงหาคม 2566

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,103,122.91

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 จิรายุ เสนาวิน

14 สิงหาคม 2566 09:46:40



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารและบ้านพักข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    11 สิงหาคม 2566

087/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ภิญญา ประชุมเทศ  

(  ภิญญา ประชุมเทศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  

(  เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรายุ เสนาวิน  

(  จิรายุ เสนาวิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


