

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เข้าเตาเผาขยะมูลฝอย (จำนวน ๔ เตา ระยะเวลา ๑๒ เดือน) ตามโครงการกำจัดขยะในพื้นที่
ตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าซาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน (จำนวน ๔ เตา)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
สัญญาเช่าเตาเผาขยะ เลขที่ ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นางสาวอัญชลี สามงามมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ด้านหน้า



ด้านใน



ด้านข้าง ๑



ด้านข้าง ๒



ความเสียหายของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดเก็บภายในห้อง เกิดความชื้นจนมีเชื้อรา หากปล่อยไว้นานอาจเกิดความเสียหายกับเอกสารทางการเงินการคลังได้ในอนาคต