
แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

1 .  ช่ื อ โ คร งก าร  โ ค ร งกา รปรับ ปรุ ง พ้ื นที่ แ น วส ายทา ง โ คร ง ก า ร รถ ไฟฟ าม หานคร  บ ริ เ วณ 

ดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ. 

2. หนวยงานเจาของโครงการ กองวางแผนธุรกิจ ฝายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,658,000.00 บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)  

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กอสรางรานคาขนาดเล็ก ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคตางๆ ประกอบดวยระบบ

ไฟฟา ไฟสองสวาง ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย ของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการ

รถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ. 

5. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2568 เปนเงิน 1,657,884.39 ( หน่ึงลานหกแสนหาหมื่นเจ็ดพัน

แปดรอยแปดสิบสี่บาทสามสิบเกาสตางค ) 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จํานวน 12 แผน 

 6.2 แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5) จํานวน 1 แผน 

 6.3 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร (แบบ ปร.6) จํานวน 1 แผน 

7. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

7.1 นายมารุต  คงราํพึง ผอ.กตล. ฝพธ. ประธานกรรมการ 

7.2 นายสามินทร เหมพรรณไพเราะ หัวหนาแผนกอาวุโส รก.กพค. ฝจบ. กรรมการ 

7.3 นายสุรนาท  คําฟู สถาปนิก 7 สถ.2 กสถ. ฝวส. กรรมการ 

7.4 นายนัทธพงศ  กิจกลา วิศวกร 7 บษ.2 กบย. ฝปก. กรรมการ 

7.5 นางสาวฐิตาพร  ลีละวัฒนพันธ พนักงานบริหารธุรกิจ 9 กวธ. ฝพธ. กรรมการ 

 



แบบ ปร.6      แผน่ทีѷ 1/1

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่

ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการ      เมื่อ วันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

สรุปผลการประมาณราคากลาง ดังนี้

1 งานโครงสราง เปนเงินประมาณ 1,567,884.40

2 คาใชจายพิเศษ เปนเงินประมาณ 90,000.00

รวมเปนเงนิคากอสรางทั้งสิ้น 1,657,884.40

( หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค )

 เห็นชอบโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

 

     

      

ผอ.กตล. ฝพธ.

  ประธานกรรมการ

รายการ หมายเหตุลําดับท่ี
 คากอสราง

(บาท)

(นายมารุต  คงรําพึง)

นายสามินทร เหมพรรณไพเราะ

 หน.อาวุโส .รก. กพค. ฝจบ.

กรรมการ

นายสรุนาท  คําฟู

สถาปนิก 7 สถ.2 กสถ. ฝวส. 

กรรมการ

นายนัทธพงศ  กิจกลา

 วิศวกร 7 บษ.2 กบย. ฝปก.

กรรมการ

นางสาวฐิตาพร  ลีละวัฒนพันธ

พนักงานบริหารธุรกิจ 9 กวธ. ฝพธ.

กรรมการ



แบบ ปร.5      แผน่ทีѷ 1/1

ประเภท โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  

เจาของอาคาร รฟม.

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

หนวยงานออกแบบ   ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จํานวน แผน

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

1 1,201,259.88             1.3052 1,567,884.40             

เงื่อนไข :

เงินจายลวงหนา   10.00 %

เงินประกันผลงานหัก   10.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู   7.00 %

ภาษีมูลคาเพ่ิม   7.00 %

สรปุ รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 1,567,884.40             

คิดเปนเงินประมาณ 1,567,884.40             

ตัวอักษร หนึ่งลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค

 เห็นชอบโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

(นายมารุต  คงรําพึง)

ผอ.กตล. ฝพธ.

  ประธานกรรมการ

งานกอสรางอาคาร

สรปุกรอบการประมาณราคาคากอสราง

สวนงาน ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

คากอสรางทั้งหมด

รวมเปนเงิน (บาท)รายการลําดบัที่

คาวัสดแุละคาแรงงาน

รวมเปนเงิน (บาท) Factor F หมายเหตุ

นายสามินทร เหมพรรณไพเราะ

 หน.อาวุโส .รก. กพค. ฝจบ.

กรรมการ

นายสุรนาท  คําฟู

สถาปนิก 7 สถ.2 กสถ. ฝวส. 

กรรมการ

นายนัทธพงศ  กิจกลา

 วิศวกร 7 บษ.2 กบย. ฝปก.

กรรมการ

นางสาวฐิตาพร  ลีละวัฒนพันธ

พนักงานบริหารธรุกิจ 9 กวธ. ฝพธ.

กรรมการ



แบบ ปร.4      แผน่ทีѷ 1/1

รายการกรอบประมาณการ งานกอสรางอาคาร โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.   ของ รฟม.

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง รวม 411,692.42

2 หมวดงานสถาปตยกรรม รวม 667,272.00

3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล รวม 48,955.91

4 หมวดงานระบบไฟฟาและแสงสวาง รวม 73,339.55

รวมทั้งหมด 1,201,259.88

ลําดับ รายการ

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

หมายเหตุ



แบบ ปร.4 งานวศิวกรรมโยธา     แผน่ทีѷ 1/2

รายการกรอบประมาณการ งานวิศวกรรมโยธา โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง วิศวกรรมโยธา ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เม่ือ วนัที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ

หมวดงานโครงสราง

1. งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก+จุดยึด

คารื้อกระเบ้ือง/ตัวหนอน 37.62          ตร.ม. -                  -                    35.00            1,317.00            1,317.00               

ขุดดินฐานรากแลวถมคืน 15.05          ลบ.ม. -               -                    168.00          2,528.06            2,528.06               

ทรายอัดแนน 4.11           ลบ.ม. 508.00          2,087.00          104.00          427.00              2,514.00               

คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1.64           ลบ.ม. 2,460.00       4,042.00          419.00          688.00              4,730.00               

ไมอัดหนาแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%) 5.52           ตร.ม. 277.78          1,533.00          139.00          767.00              2,300.00               

ไมคราว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไมแบบ) 1.66           ตร.ม. 138.89          230.00            -               -                   230.00                 

ตะปู 1.38           กก. 36.00            50.00              -               -                   50.00                   

คอนกรีตหลอโครงสราง 350 ksc. Cylinder 12.32          ลบ.ม. 2,743.60       33,808.00        419.00          5,163.00            38,971.00             

Wire Mesh 9 mm. @15cm. 8.79           ตร.ม. 209.00          1,837.00          5.00             44.00                1,881.00               

[] 150x100x3.2 mm. ยาว 6 ม. 67 กก./ทอน 3.00           ทอน 1,800.00       5,400.00          2,814.00       8,442.00            13,842.00             

L 60x60x4 mm. ยาว 6 ม. 22.08 กก./ทอน 2.00           ทอน 980.00          1,960.00          618.24          1,236.00            3,196.00               

เหล็กแผนเรียบดํา 4x8 ฟุต หนา 10 mm. 1.00           แผน 6,100.00       6,100.00          -               1,830.00            7,930.00               

Anchor Bolt M10 พรอมน็อตและแหวนรอง 96.00          ชุด 40.00            3,840.00          - 1,152.00            4,992.00               

สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด ไอออน ออกไซด ขนาด 18 1.0             ถัง 3,496.57       3,496.57          4,112.50 4,112.50            7,609.07               

                                                                                                                                                             รายการ
หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 งานวศิวกรรมโยธา     แผน่ทีѷ 2/2

รายการกรอบประมาณการ งานวิศวกรรมโยธา โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง วิศวกรรมโยธา ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เม่ือ วนัที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ
                                                                                                                                                             รายการ

หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

2. งานโครงเหล็กรับพื้น+เสา

[] 100x50x3.2 mm. ยาว 6 ม. 38.6 กก./ทอน 8.00           ทอน 1,100.00       8,800.00          4,323.20       34,586.00          43,386.00             

[] 50x50x2.3 mm. ยาว 6 ม. 18.1 กก./ทอน 4.00           ทอน 500.00          2,000.00          1,013.60       4,054.00            6,054.00               

[] 38x38x1.8 mm. ยาว 6 ม. 7.8 กก./ทอน 22.00          ทอน 300.00          6,600.00          2,402.40       52,853.00          59,453.00             

สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด ไอออน ออกไซด ขนาด 18 2.0             ถัง 3,496.57       6,993.14          4,112.50 8,225.00            15,218.14             

3. งานโครงหลังคา

[] 150x100x3.2 mm. ยาว 6 ม. 67 กก./ทอน 6.00           ทอน 1,900.00       11,400.00        5,628.00       33,768.00          45,168.00             

[] 75x75x2.3 mm. ยาว 6 ม. 38.6 กก./ทอน 9.00           ทอน 810.00          7,290.00          4,863.60       43,772.00          51,062.00             

[] 75x45x2.3 mm. ยาว 6 ม. 22.5 กก./ทอน 3.00           ทอน 630.00          1,890.00          1,621.20       4,864.00            6,754.00               

[] 50x50x2.3 mm. ยาว 6 ม. 18.1 กก./ทอน 3.00           ทอน 500.00          1,500.00          760.20          2,281.00            3,781.00               

[] 38x38x1.8 mm. ยาว 6 ม. 7.8 กก./ทอน 19.00          ทอน 300.00          5,700.00          2,074.80       39,421.00          45,121.00             

[] 25x25x2.0 mm. ยาว 6 ม. 7.8 กก./ทอน 14.00          ทอน 230.00          3,220.00          1,528.80       21,403.00          24,623.00             

สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด ไอออน ออกไซด ขนาด 18 3.0             ถัง 3,496.57       10,489.71        4,112.50 12,337.50          22,827.21             

รวม 130,266.42       281,426.00         411,692.42           



แบบ ปร.4   งานสถาปัตยกรรม   แผน่ทีѷ 1/2

รายการกรอบประมาณการ งานสถาปตยกรรม โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขท่ี

กอง สถาปตยกรรม ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เม่ือ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ

1) หมวดงานสถาปตยกรรม

1 งานพื้น

แผนพื้นซีเมนตบอรด หนา 20 มม. 23.00      ตร.ม. 329.00            7,567              108              2,484.00       10,051.00             
วสัดุสืบราคา/คาแรง

กรมบัญชีกลาง 2.3..2.8

งานทาโพลียูรีเทนเคลือบใส 2 เท่ียว 23.00      ตร.ม. 123.00            2,829              50.00            1,150.00       3,979.00               
วสัดุสืบราคา/คาแรง

กรมบัญชีกลาง 2.8.5

2 งานผนัง

2.1 งานผนัง

     2.1.1 แผนผนังซีเมนตบอรด หนา 10 มม. เคราเหล็กชุบสังกะสี 2 ดาน 57.00      ตร.ม. 798.00            45,486            120              6,840.00       52,326.00             
สพฐ B4097/กรมบัญชีกลาง 

2.3.3

     2.1.2 งานทาโพลียูรีเทนเคลือบใส 2 เท่ียว 114.00     ตร.ม. 123.00            14,022            50.00            5,700.00       19,722.00             
วสัดุสืบราคา/คาแรง

กรมบัญชีกลาง 2.8.5

2.2 งานผนังกระจก

     2.2.1 ชุดผนังกระจก+ประตู D1 4.00        ชุด 34,708.52        138,834           3,844            15,375.00      154,209.00           วสัดุสืบราคา คาติดตั้งสืบราคา

     2.2.2 ชุดผนังกระจก W2 8.00        ชุด 21,540.56        172,324           1,890            15,120.00      187,444.00           วสัดุสืบราคา คาติดตั้งสืบราคา

     2.2.3 ชุดผนังกระจก W3 8.00        ชุด 11,029.64        88,237            2,156            17,250.00      105,487.00           วสัดุสืบราคา คาติดตั้งสืบราคา

3 งานฝาเพดาน

3.1 ฝาเพดาน C1 ซีเมนตบอรด หนา 8 มม. 30.00      ตร.ม. 146.00            4,380              97                2,910.00       7,290.00               สืบราคา/กรมบัญชีกลาง 2.2.2

3.2 งานทาโพลียูรีเทนเคลือบใส 2 เท่ียว 30.00      ตร.ม. 123.00            3,690              50.00            1,500.00       5,190.00               
วสัดุสืบราคา/คาแรง

กรมบัญชีกลาง 2.8.5

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

หมายเหตุ



แบบ ปร.4   งานสถาปัตยกรรม   แผน่ทีѷ 2/2

รายการกรอบประมาณการ งานสถาปตยกรรม โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขท่ี

กอง สถาปตยกรรม ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เม่ือ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ ราคาตอหนวย จํานวนเงนิ
ลําดับ รายการ

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน
หมายเหตุ

4 งานสี

4.1  สีน้ํามันทาทับหนาโครงสรางเหล็ก ทา 2 เท่ียว (พื้น+เสา+หลังคา) 428.00     ตรม 48.00              20,544            38                16,264.00      36,808.00             
วสัดุสืบราคา/คาแรง 

กรมบัญชีกลาง 2.8.2

5 งานหลังคา Metal Sheet

5.1 วัสดุมุงหลังคา Metal Sheet เคลือบสี+ฉนวน PU Foam หนา 2.5 มม. 32.00      ตร.ม. 445.00            14,240            105              3,360.00       17,600.00             
วสัดุสืบราคา/คาแรง สพฐ.

B1067+B1072

5.2 ครอบมุม (Flashing) 47.20      ม. 355.00            16,756            50                2,360.00       19,116.00             วสัดุสืบราคา/คาแรง สพฐ.B1071

5.3 สกรูยิงสันลอน 400.00     ตัว 5.00                2,000              -                  -               2,000.00               วสัดุสืบราคา

5.4 สกรูยิง Flasing 400.00     ตัว 3.00                1,200              -                  -               1,200.00               วสัดุสืบราคา

6 งานกระจก

6.1 หลังคากระจก Temper หนา 10 มม. (ดานหนา) 2580X500 มม. 4.00        แผน 4,374.81          17,499            216              1,404.00       18,903.00             
วสัดุสืบราคา /คาแรง 

กรมบัญชีกลาง 2.5.7

6.2  หลังคากระจก Temper หนา 10 มม. (ดานขาง) 2200X630 มม. 8.00        แผน 3,005.70          24,046            216              1,901.00       25,947.00             
วสัดุสืบราคา /คาแรง 

กรมบัญชีกลาง 2.5.7

               

รวมหมวดงานสถาปตยกรรม 667,272.00



แบบ ปร 4 งานระบบสขุาภบิาล แผนทีѷ 1 / 3

รายการกรอบประมาณการหมวดงานระบบสุขาภิบาล โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอแบบ ปร.4

สถานที่กอสรางหนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง ไฟฟาและเครื่องกล ฝาย วศิวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย  เมื่อ วันที่ 19 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ จํานวน หนวย  รวม หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน  คาวัสดุและ

แรงงาน

ME งานระบบ สุขาภิบาล 

1 Cold Water Supply System 

1.1 Pipe

1.1.1 PVC Pipe (Class 13.5)

- Ø 1/2 inch 32.00 เมตร 11.13          356.08        30.00          960.00                 1,316.08 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

- All Fitting and Accessories  (PVC Pipe , Class 13.5) 1.00      Lot. 178.04        178.04        53.41          53.41                    231.45 กรมบัญชีกลาง

- Hanger and Support  (PVC Pipe , Class 13.5) 1.00      Lot. 106.82        106.82        32.05          32.05                    138.87 กรมบัญชีกลาง

- ทดสอบแรงดัน ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ  (PVC Pipe , Class 13.5) 1.00      Lot. 35.61          35.61          10.68          10.68                      46.29 กรมบัญชีกลาง

1.1.2  HDPE Pipe (PE100 PN10 )

- Ø 1  inch 42.00    เมตร 33.00          1,386.00      30.00          1,260.00              2,646.00 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

- งานขุดดินและผังกลบ 1.00      Lot. -             -             1,789.00         1,789.00              1,789.00 กรมบัญชีกลาง

ที่

ลําดับ คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร 4 งานระบบสขุาภบิาล แผนทีѷ 2 / 3

รายการกรอบประมาณการหมวดงานระบบสุขาภิบาล โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอแบบ ปร.4

สถานที่กอสรางหนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง ไฟฟาและเครื่องกล ฝาย วศิวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย  เมื่อ วันที่ 19 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ จํานวน หนวย  รวม หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน  คาวัสดุและ

แรงงาน

ME งานระบบ สุขาภิบาล 

ที่

ลําดับ คาวัสดุ คาแรงงาน

- งานรื้อถอนพื้น คอนกรีต 1.00      Lot. -             -             1,222.00         1,222.00              1,222.00 กรมบัญชีกลาง

- งานเทคอนกรีต 1.00      Lot. 2,568.00         2,568.00      2,936.00         2,936.00              5,504.00 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

- All Fitting and Accessories (HDPE Pipe PN10 ) 1.00      Lot. 693.00        693.00        207.90        207.90                   900.90 กรมบัญชีกลาง

- Hanger and Support (HDPE Pipe PN10 ) 1.00      Lot. 277.20        277.20        83.16          83.16                    360.36 กรมบัญชีกลาง

- ทดสอบแรงดัน ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ  (HDPE Pipe PN10 ) 1.00      Lot. 138.60        138.60        41.58          41.58                    180.18 กรมบัญชีกลาง

1.2 Valve  and Accessories

1.2.1 Gate Valve

- Ø 1/2  inch 8.00      ชุด 350.40        2,803.20      100.00        800.00                 3,603.20 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

- Ø 1  inch 1.00      ชุด 584.00        584.00        200.00        200.00                   784.00 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

1.2.2 Stop Valve

- Ø 1/2  inch 4.00      ชุด 350.00        1,400.00      50.00          200.00                 1,600.00 สืบราคา+ก.บัญชีกลาง

1.2.3 Meter น้ํา

- Ø 1/2  inch 4.00      ชุด 1,061.68      4,246.72      100.00        400.00                 4,646.72 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง



แบบ ปร 4 งานระบบสขุาภบิาล แผนทีѷ 3 / 3

รายการกรอบประมาณการหมวดงานระบบสุขาภิบาล โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอแบบ ปร.4

สถานที่กอสรางหนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง ไฟฟาและเครื่องกล ฝาย วศิวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย  เมื่อ วันที่ 19 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ จํานวน หนวย  รวม หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน  คาวัสดุและ

แรงงาน

ME งานระบบ สุขาภิบาล 

ที่

ลําดับ คาวัสดุ คาแรงงาน

2 Sanitary System (Soil, Waste, Vent, RL)

2.1 Grease Trap Tank

- ถังดักไขมันสําเร็จรูปชนิดวางใตซิงค ขนาด 15 L (รวมทอออน สาย Flex สายรัดสแตนเลส) 4.00      ชุด 2,400.00      9,600.00      300.00        1,200.00            10,800.00 สพฐ.

2.2 Pipe

2.2.1  PVC Pipe For Soil, Waste, Vent  (Class 8.5)

- Ø 2 inch 32.00 เมตร 37.85          1,211.20      40.00          1,280.00              2,491.20 ก.พาณิชย+ก.บัญชีกลาง

- งานขุดดินและผังกลบ 1.00      Lot. -             -             1,772.00         1,772.00              1,772.00 กรมบัญชีกลาง

- งานรื้อถอนบอพักน้ํา ค.ส.ล. (สําหรับเช่ือมตอทอระบายนํ้าเสีย) 4.00      บอ -             -             700.00            2,800.00              2,800.00 กรมบัญชีกลาง

- All Fitting and Accessories  (PVC Pipe  Soil, Waste, Vent ) 1.00      Lot. 484.48        484.48        145.34        145.34                   629.82 กรมบัญชีกลาง

- Hanger and Support  (PVC Pipe  Soil, Waste, Vent) 1.00      Lot. 363.36        363.36        109.01        109.01                   472.37 กรมบัญชีกลาง

- ทดสอบแรงดัน ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ  (PVC Pipe Soil, Waste, Vent ) 1.00      Lot. 121.12        121.12        36.34          36.34                    157.46 กรมบัญชีกลาง

2.3 Valve  and Accessories

2.3.1 Flexible Connector

- Ø 2 inch 4.00      ชุด 816.00        3,264.00      400.00        1,600.00              4,864.00 สืบราคา+ก.บัญชีกลาง

รวม  ME  งานระบบ สุขาภิบาล 29,817.43   19,138.47     48,955.91



แบบ ปร 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสืѷอสาร แผ่นทีѷ 1/ 2

รายการกรอบประมาณการ หมวดงานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานท่ีกอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขท่ี รายการเลขท่ี

กอง ไฟฟาและเครื่องกล ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

4) หมวดงานระบบไฟฟา

4.1 งานติดตั้งระบบเมนไฟฟา

ทอรอยสาย HDPE (PN6) 1 1/2" 12 เมตร 53.00              636.00             20.00              240.00                                 876.00

ทอรอยสาย HDPE (PN6) 1 1/4" 36 เมตร 34.00              1,224.00          19.00              684.00                               1,908.00

ทอรอยสาย HDPE (PN6) 1" (PN6) 4 เมตร 24.00              96.00              18.00              72.00                                  168.00

บอ Hand Hold 30x30 cm. มาตรฐานการไฟฟา พรอมฝาปด 1 ชุด 4,320.00          4,320.00          1,296.00          1,296.00                            5,616.00

Gound Rod 5/8" ,2.4 m. 1 ชุด 750.00             750.00             225.00             225.00                                 975.00

สายไฟ  1-1/C 16 Sq.mm IEC01 110 เมตร 60.44              6,647.85          20.00              2,200.00                            8,847.85

สายไฟ  1-1/C 16 Sq.mm NYY 36 เมตร 99.59              3,585.25          25.00              900.00                               4,485.25

สายไฟ  1-1/C 4 Sq.mm. NYY 135 เมตร 39.83              5,376.71          15.00              2,025.00                            7,401.71

งานรื้อถอนทอ HDPE 1" 12 เมตร -                  -                  60.00              720.00                                 720.00

งานฝงกลบปดผิวคอนกรีต 12 ม. ลึก 0.6 ม. สําหรับทอ HDPE (PN6) 1 1/2" 1 งาน 157.00             157.00             1,500.00          1,500.00                            1,657.00

4.2 งานติดตั้งอุปกรณไฟฟา

Meter 15(45) 1 pole 4 ชุด 920.00             3,680.00          500.00             2,000.00                            5,680.00

Consumer Unit 6 ชอง IP 55 ใชภายนอก ทน UV 1 ชุด 2,180.00          2,180.00          900.00             900.00                               3,080.00

Breaker RCBO 2P, 40AT/63AF 1 ชุด 2,440.00          2,440.00          -                  -                                    2,440.00

                      Breaker MCB 1P, 20AT/25AFBreaker MCB 1P, 20AT/25AF 6 ชุด 100.20             601.20             -                  -                                      601.20

กลองเบรกเกอร 2  ชอง พรอมบารกราวน , 4 ชุด 349.00             1,396.00          700.00             2,800.00                            4,196.00

Breaker MCB 1P, 20AT/25AF 4 ชุด 100.32             401.28             -                  -                                      401.28

ทอ EMT  1/2" 56 เมตร 31.03              1,737.68          22.00              1,232.00                            2,969.68

สายไฟ  1-1/C 4 Sq.mm IEC01 60 เมตร 13.59              815.28             10.00              600.00                               1,415.28

สายไฟ  1-1/C 2.5 Sq.mm IEC01 83 เมตร 9.01                747.50             7.00                581.00                               1,328.50

โคมไฟ  Downlight 4" สีขาว , ≥ 13,000 Lumens/Bulb 16 ชุด 240.00             3,840.00          115.00             1,840.00                            5,680.00

ลําดับ รายการ

ราคาวัสดุส่ิงของ คาแรงงาน

หมายเหตุ



แบบ ปร 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสืѷอสาร แผ่นทีѷ 2/ 2

รายการกรอบประมาณการ หมวดงานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร โครงการปรับปรุงพื้นท่ีแนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  แบบ ปร.4

สถานท่ีกอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

แบบเลขท่ี รายการเลขท่ี

กอง ไฟฟาและเครื่องกล ฝาย วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ประมาณการโดย   เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงินลําดับ รายการ

ราคาวัสดุส่ิงของ คาแรงงาน

หมายเหตุ

สวิตซไฟฟาทางเดียว  16A  250V 4 ชุด 55.20              220.80             80.00              320.00                                 540.80

กลองลอยโลหะ พรอมหนากาก 4 ชุด 247.00             988.00             -                  -                                      988.00

เตารับคู ขากลมแบน มีกราวด มีมานนิรภัย 8 ชุด 171.00             1,368.00          90.00              720.00                               2,088.00

กลองลอยโลหะ พรอมหนากาก 8 ชุด 247.00             1,976.00          -                  -                                    1,976.00

   งานติดตั้งและทดสอบ 1 งาน -                  -                  2,700.00          2,700.00                            2,700.00

   งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1 งาน 4,600.00          4,600.00          -                  -                                    4,600.00

   รวม 49,784.55       23,555.00       73,339.55              

รวมหมวดงานระบบไฟฟา 73,339.55



      แผน่ทีѷ 1/1

รายการ

ชื่อโครงการ/งานกอสราง โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  

สถานที่กอสราง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการกอสราง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และกําหนดราคากลาง สําหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.

1. เหตุผลและความความจําเปนท่ีจะตองมีคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ รายการนี้

   เนื่องจากไมอนุญาตใหคนงานพักบริเวณที่กอสราง จึงมีความจําเปนตองจายคาพาหนะไป-กลับของคนงาน

2. รายละเอียดการคํานวณ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 1 งาน 90,000.00

หมายเหตุ

รวมคาเชารถรับสง = 1,000 x90 วัน = 90,000 บาท

90,000.00

หมายเหต ุ : รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

90,000.00

คาแรงงาน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

การใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักบริเวณท่ีกอสราง (เฉพาะคาพาหนะไป-กลับของคนงาน)

รถรับ-สงคนงาน ไป-กลับ (รวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาบํารงุรักษา)

คิดระยะเวลางานกอสราง 90 วนั / คารถวนัละ 1,000 บาท (ไป-กลับ)

รวม 

รวมคาใชจายพิเศษ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ลําดับ รายการ จํานวน
ราคาวสัดุสิ่งของ

แบบแสดงการคํานวณและเหตุผลความจําเปน

สําหรับคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ

การใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง (เฉพาะคาพาหนะไป-กลับของคนงาน)

หนวย



แบบ ปร.4      แผน่ทีѷ 1/1

ชื่อโครงการ/งานกอสราง โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.  

สถานที่กอสราง หนาอาคารจอดแลวจร สถานีแยก คปอ.

หนวยงานเจาของโครงการ รฟม. วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

คํานวณราคากลางโดย วนัที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

จํานวน หนวย คาใชจายรวม

คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด

1 คาใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณพื้นท่ีกอสราง(คาพาหนะไป-กลับท่ีพัก) 1 งาน 90,000.00 -

หมายเหตุ

รถรับ-สงคนงาน ไป-กลับ (รวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคนขับ)

ระยะเวลา 90วัน

น้ํามันรถรวมคนขับรถวันละ 1000 บาท

รวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯทุกรายการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 90,000.00

เหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ รายการนี้

- เนื่องจากไมอนุญาตใหคนงานพักบริเวณพ้ืนที่กอสราง จึงมีความจําเปนตองจายคายานพาหนะไป-กลับของคนงาน

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นท่ีจําเปนตองม)ี

คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และกําหนดราคากลาง สําหรับ

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟามหานคร บริเวณดานหนาอาคารจอดรถสถานีแยก คปอ.

ลําดับ รายการ




