

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (จำนวน 4 หลัง)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 48/2566
- ☐ แบบ ปร.4/ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 16 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ 5585/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ ที่ 7492/2568 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ปรับปรุงห้องครัวบ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/1)	202,500.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ปรับปรุงห้องครัวบ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/2)	111,400.00	- การหักเงินประกัน 0 %
3	ปรับปรุงห้องครัวบ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/4)	111,400.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ปรับปรุงห้องครัวบ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/5)	111,400.00	- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	536,700.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้เงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนา เวทมาหะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ้ม)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/1)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 48/2566
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ 5585/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ ที่ 7492/2568 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบประมาณ
1	ค่างาน ส่วนที่ 1	137,129.82	1.3091	179,516.64	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	21,500.00	1.0700	23,005.00	- การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			202,521.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			202,500.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้งบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนา เวทมาหะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ้ม)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/2)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 48/2566
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ 5585/2568 สั ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ ที่ 7492/2568 สั ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบประมาณ
1	ค่างาน ส่วนที่ 1	85,158.53	1.3091	111,481.03	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			111,481.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			111,400.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้งบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนา เวทมาหะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิม)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/4)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 48/2566
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ 5585/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ ที่ 7492/2568 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบเงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1	85,158.53	1.3091	111,481.03	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			111,481.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			111,400.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้งบเงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนา เวทมาหะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ดุคหลิม)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านเลขที่ 830/5)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 48/2566
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ 5585/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ ที่ 7492/2568 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบประมาณ
1	ค่างาน ส่วนที่ 1	85,158.53	1.3091	111,481.03	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			111,481.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			111,400.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้งบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนา เวทมาหะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิม)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ