แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก**		**รวม**					**4,552,808.57**	
2	**งานอื่นๆ**		**รวม**					**213,178.58**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**4,765,987.15**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,765,987.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก**								
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร								
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นศูนย์กลาง 1.00ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว)	622.000	ม.	4,363.35	2,714,003.70	0.00	0.00	2,714,003.70	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.60 เมตร จำนวน 53 บ่อ								
	- ขุดดิน - ถมกลับ บ่อพัก	661.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	74,088.00	74,088.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	20.000	ลบ.ม.	366.98	7,339.60	112.00	2,240.00	9,579.60	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น(ลูกบาศก์ 180 ksc) หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร	14.000	ลบ.ม.	1,605.92	22,482.88	426.00	5,964.00	28,446.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	187.000	ลบ.ม.	1,800.00	336,600.00	327.00	61,149.00	397,749.00	
	- งานไม้แบบ(ค่าแรง)	1,890.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	262,710.00	262,710.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ	472.000	ลบ.ฟ.	411.21	194,091.12	0.00	0.00	194,091.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	141.000	ลบ.ฟ.	481.78	67,930.98	0.00	0.00	67,930.98	
	- ตะปู	472.000	กก.	37.38	17,643.36	0.00	0.00	17,643.36	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.)	.234	ตัน	28,102.81	6,576.05	4,400.00	1,029.60	7,605.65	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	5.275	ตัน	28,102.81	148,242.32	4,400.00	23,210.00	171,452.32	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.)	7.502	ตัน	24,425.23	183,238.07	3,600.00	27,007.20	210,245.27	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.578 Kg/m.)	3.101	ตัน	24,322.43	75,423.85	3,600.00	11,163.60	86,587.45	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 20 มม. (2.466 Kg/m.)	3.184	ตัน	22,504.67	71,654.86	3,600.00	11,462.40	83,117.26	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 19 มม. (2.26 Kg/m.)อาบสังกะสี	.674	ตัน	26,995.33	18,194.85	4,400.00	2,965.60	21,160.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	592.000	กก.	37.39	22,134.88	0.00	0.00	22,134.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 1"	51.000	ท่อน	82.24	4,194.24	0.00	0.00	4,194.24	
	- ท่อ PVC Ø 2"	10.000	ท่อน	214.95	2,149.50	0.00	0.00	2,149.50	
	- เหล็กฉาก 75x75 มม.หนา 6 มม.	95.000	ท่อน	1,092.00	103,740.00	327.00	31,065.00	134,805.00	
	งานย้ายศาลและทำใหม่								
	- รื้อคอนกรีต	3.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,920.00	1,920.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	3.600	ลบ.ม.	1,800.00	6,480.00	327.00	1,177.20	7,657.20	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	.180	ตัน	28,102.81	5,058.50	4,400.00	792.00	5,850.50	
	- ปูกระเบื้องพื้น 12"x12"	36.000	ตร.ม.	359.69	12,948.84	184.00	6,624.00	19,572.84	
	- ค่าพิธีย้ายศาลพร้อมเครื่องบวงสรวง	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ทรายหยาบ	6.500	ลบ.ม.	366.98	2,385.37	112.00	728.00	3,113.37	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	200,575.96	4,027,512.97	31,066.00	525,295.60	4,552,808.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานอื่นๆ**								
	- งานลาดยางพรีมิกซ์ หนาเฉลี่ย 3 ซม.	336.000	ตร.ม.	300.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) หนา 0.10 ม.(ทางเท้า)	21.000	ลบ.ม.	1,800.00	37,800.00	327.00	6,867.00	44,667.00	
	- ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	210.000	ตร.ม.	24.29	5,100.90	5.00	1,050.00	6,150.90	
	- งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 เมตร	71.000	ลบ.ม.	495.00	35,145.00	112.00	7,952.00	43,097.00	
	- ทรายถมหลังท่อ ขนาด ท่อ 1.00 ม.	26.000	ลบ.ม.	366.98	9,541.48	112.00	2,912.00	12,453.48	
	- งานถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	1,060.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.67	6,010.20	6,010.20	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,986.27	188,387.38	561.67	24,791.20	213,178.58	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,765,987.15**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก**	**4,765,987.15**	**1.3022**	**6,206,268.46**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,206,268.46**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,206,268.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,206,268.46**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,206,268.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 1.000 หลังละ 6,206,268.46 บาท**	**6,206,268.46**	
สรุป	**ราคากลาง**	**6,206,268.46**	
	ราคากลาง (..... หกล้านสองแสนหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์ .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง