
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก
รวม 4,552,808.57

2 งานอื่นๆ รวม 213,178.58

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,765,987.15

หน้า 1

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00

4,765,987.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก

   งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

     - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นศูนย์กลาง

1.00ม.(รวมค่าติดต้ังแล้ว)

622.000 ม. 4,363.35 2,714,003.70 0.00 0.00 2,714,003.70

   งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.60 เมตร

จำนวน 53 บ่อ

     - ขุดดิน - ถมกลับ บ่อพัก 661.500 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 74,088.00 74,088.00

     - ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 20.000 ลบ.ม. 366.98 7,339.60 112.00 2,240.00 9,579.60

     - คอนกรีตหยาบรองพื้น(ลูกบาศก์ 180 ksc)

หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร

14.000 ลบ.ม. 1,605.92 22,482.88 426.00 5,964.00 28,446.88

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 187.000 ลบ.ม. 1,800.00 336,600.00 327.00 61,149.00 397,749.00

     - งานไม้แบบ(ค่าแรง) 1,890.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 262,710.00 262,710.00

     - ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ 472.000 ลบ.ฟ. 411.21 194,091.12 0.00 0.00 194,091.12

2หน้า

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 141.000 ลบ.ฟ. 481.78 67,930.98 0.00 0.00 67,930.98

     - ตะปู 472.000 กก. 37.38 17,643.36 0.00 0.00 17,643.36

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222

Kg/m.)

.234 ตัน 28,102.81 6,576.05 4,400.00 1,029.60 7,605.65

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

5.275 ตัน 28,102.81 148,242.32 4,400.00 23,210.00 171,452.32

     - เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888

Kg/m.)

7.502 ตัน 24,425.23 183,238.07 3,600.00 27,007.20 210,245.27

     - เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.578

Kg/m.)

3.101 ตัน 24,322.43 75,423.85 3,600.00 11,163.60 86,587.45

     - เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 20 มม. (2.466

Kg/m.)

3.184 ตัน 22,504.67 71,654.86 3,600.00 11,462.40 83,117.26

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 19 มม. (2.26

Kg/m.)อาบสังกะสี

.674 ตัน 26,995.33 18,194.85 4,400.00 2,965.60 21,160.45

     - ลวดผูกเหล็ก No.18 592.000 กก. 37.39 22,134.88 0.00 0.00 22,134.88

3หน้า

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อ PVC Ø 1" 51.000 ท่อน 82.24 4,194.24 0.00 0.00 4,194.24

     - ท่อ PVC Ø 2" 10.000 ท่อน 214.95 2,149.50 0.00 0.00 2,149.50

     - เหล็กฉาก 75x75 มม.หนา 6 มม. 95.000 ท่อน 1,092.00 103,740.00 327.00 31,065.00 134,805.00

   งานย้ายศาลและทำใหม่

     - รื้อคอนกรีต 3.200 ลบ.ม. 0.00 0.00 600.00 1,920.00 1,920.00

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) 3.600 ลบ.ม. 1,800.00 6,480.00 327.00 1,177.20 7,657.20

     - เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499

Kg/m.)

.180 ตัน 28,102.81 5,058.50 4,400.00 792.00 5,850.50

     - ปูกระเบื้องพื้น 12"x12" 36.000 ตร.ม. 359.69 12,948.84 184.00 6,624.00 19,572.84

     - ค่าพิธีย้ายศาลพร้อมเครื่องบวงสรวง 1.000 เหมาจ่าย 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

     - ทรายหยาบ 6.500 ลบ.ม. 366.98 2,385.37 112.00 728.00 3,113.37

รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00

เมตร พร้อมบ่อพัก

- 200,575.96 4,027,512.97 31,066.00 525,295.60 4,552,808.57-

4หน้า

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานอื่นๆ

    - งานลาดยางพรีมิกซ์ หนาเฉลี่ย 3 ซม. 336.000 ตร.ม. 300.00 100,800.00 0.00 0.00 100,800.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc) หนา

0.10 ม.(ทางเท้า)

21.000 ลบ.ม. 1,800.00 37,800.00 327.00 6,867.00 44,667.00

    - ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.# 210.000 ตร.ม. 24.29 5,100.90 5.00 1,050.00 6,150.90

    - งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 เมตร 71.000 ลบ.ม. 495.00 35,145.00 112.00 7,952.00 43,097.00

    - ทรายถมหลังท่อ ขนาด ท่อ 1.00 ม. 26.000 ลบ.ม. 366.98 9,541.48 112.00 2,912.00 12,453.48

    - งานถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก 1,060.000 ตร.ม. 0.00 0.00 5.67 6,010.20 6,010.20

รวมค่างานอื่นๆ - 2,986.27 188,387.38 561.67 24,791.20 213,178.58-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,765,987.15

5หน้า

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:00

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

21 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3022 6,206,268.464,765,987.15งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก1

รวมค่าก่อสร้าง 6,206,268.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,206,268.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก

21 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,206,268.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,206,268.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  

(  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ฉัตรชัย สาริกิจ  

(  ฉัตรชัย สาริกิจ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ณัฐพล จุ้ยฉุน  

(  ณัฐพล จุ้ยฉุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:01



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    21 สิงหาคม 2567

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 6,206,268.46งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 1.000 หลังละ 6,206,268.46 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 6,206,268.46

ราคากลาง (........... หกล้านสองแสนหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ฉัตรชัย สาริกิจ

21 สิงหาคม 2567 11:58:05



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    21 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ณัฐพล จุ้ยฉุน  

(  ณัฐพล จุ้ยฉุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  

(  ภัทรพงษ์ ทองอนันต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ฉัตรชัย สาริกิจ  

(  ฉัตรชัย สาริกิจ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


