
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก รวม 31,167.41

2 งานตอกเสาเข็ม รวม 15,000.00

3 งานแบบหล่อคอนกรีต รวม 101,224.74

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28

430,503.63หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง รวม 110,433.09

5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต รวม 47,871.23

6 งานพื้นสำเร็จรูป รวม 7,380.00

7 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ รวม 117,427.16

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 430,503.63

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28

430,503.63หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน หิน ทราย และฐานราก

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน) 52.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 6,292.00 6,292.00

    - ทรายหยาบรองก้นฐานรากและรองพื้น 15.000 ลบ.ม. 350.00 5,250.00 40.00 600.00 5,850.00

    - คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5 1.000 ลบ.ม. 2,257.01 2,257.01 329.00 329.00 2,586.01

    - ดินถมปรับระดับ 180.000 ลบ.ม. 83.00 14,940.00 8.33 1,499.40 16,439.40

รวมค่างานดิน หิน ทราย และฐานราก - 2,690.01 22,447.01 498.33 8,720.40 31,167.41-

2   งานตอกเสาเข็ม

    - ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST 1.000 L.S 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

รวมค่างานตอกเสาเข็ม - 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00-

3   งานแบบหล่อคอนกรีต

    - ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 146.000 ตร.ม. 476.64 69,589.44 90.00 13,140.00 82,729.44

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้เคร่า 44.000 ตร.ม. 60.75 2,673.00 0.00 0.00 2,673.00

    - ไม้ค้ำยัน 38.000 ต้น 30.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00

    - ตะปูขนาดต่างๆ 30.000 กก. 51.41 1,542.30 0.00 0.00 1,542.30

    - ค่าแรงไม้แบบ 146.000 ตร.ม. 0.00 0.00 90.00 13,140.00 13,140.00

รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต - 618.80 74,944.74 180.00 26,280.00 101,224.74-

4   งานคอนกรีตโครงสร้าง

    - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 41.000 ลบ.ม. 2,364.49 96,944.09 329.00 13,489.00 110,433.09

รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง - 2,364.49 96,944.09 329.00 13,489.00 110,433.09-

5   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

    - เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม. .215 ตัน 22,135.40 4,759.11 4,900.00 1,053.50 5,812.61

    - เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม. .034 ตัน 20,790.47 706.87 4,900.00 166.60 873.47

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม. .553 ตัน 21,897.20 12,109.15 3,900.00 2,156.70 14,265.85

    - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม. 1.060 ตัน 20,429.91 21,655.70 3,900.00 4,134.00 25,789.70

    - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) 40.000 กก. 28.24 1,129.60 0.00 0.00 1,129.60

รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต - 85,281.22 40,360.43 17,600.00 7,510.80 47,871.23-

6   งานพื้นสำเร็จรูป

    - เหล็กตะแกรงไวด์เมทสำเร็จรูป dai 4 mm.@

0.20 m.

246.000 ตร.ม. 25.00 6,150.00 5.00 1,230.00 7,380.00

รวมค่างานพื้นสำเร็จรูป - 25.00 6,150.00 5.00 1,230.00 7,380.00-

7   งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

    - เหล็กกลมกลวง Ø 2 นิ้ว หนา 2 มม. 512.000 กก. 23.88 12,226.56 12.00 6,144.00 18,370.56

    - เหล็กกลมกลวง Ø 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. 495.000 กก. 23.88 11,820.60 12.00 5,940.00 17,760.60

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กกล่อง 3*1.5 นิ้ว หนา 2 มม. 1,132.000 กก. 23.88 27,032.16 12.00 13,584.00 40,616.16

    - เหล็กกล่อง 4*2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 51.000 กก. 27.34 1,394.34 12.00 612.00 2,006.34

    - เหล็กกล่อง 2*2 นิ้ว หนา 2 มม. 78.000 กก. 23.88 1,862.64 12.00 936.00 2,798.64

    - เหล็กแผ่นยึดโครงหลังคาขนาด 200*200*10

มม.

13.000 แผ่น 100.00 1,300.00 50.00 650.00 1,950.00

    - เหล็กแผ่นยึดโครงหลังคาขนาด 150*150*10

มม.

6.000 แผ่น 50.00 300.00 50.00 300.00 600.00

    - เหล็กแผ่นยึดเพลทกับโครงถัก 50*60*6 มม. 52.000 แผ่น 30.00 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00

    - ่J-bolt ขนาด dai. 16 mm. 52.000 แผ่น 30.00 1,560.00 20.00 1,040.00 2,600.00

    - เหล็กยึดแปข้ออ้อย dai. 12 mm. .050 ตัน 21,897.20 1,094.86 3,900.00 195.00 1,289.86

    - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก 223.000 ตร.ม. 30.00 6,690.00 30.00 6,690.00 13,380.00

    - ทาสีน้ำมันสีจริง 223.000 ตร.ม. 35.00 7,805.00 30.00 6,690.00 14,495.00

รวมค่างานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ - 22,295.06 74,646.16 4,140.00 42,781.00 117,427.16-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 430,503.63

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานมุงหลังคา รวม 125,531.00

2 งานฝ้าเพดาน รวม 7,265.50

3 งานผิวพื้น รวม 7,691.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

356,654.77หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานผนังและผิวผนัง รวม 83,421.27

5 งานบัวเชิงผนัง รวม 0.00

6 งานฉาบปูน รวม 54,223.00

7 งานประตู-หน้าต่างและช่องแสง รวม 6,898.00

8 งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก รวม 0.00

9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม รวม 26,285.00

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

356,654.77หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

10 งานทาสี รวม 20,340.00

11 งานเบ็ตเตล็ด-งานอื่นๆ รวม 25,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 356,654.77

หน้า 3

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

356,654.77หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานมุงหลังคา

    - แผ่นหลังคาเมทัลชีต หนา 0.35 มม 223.000 ตร.ม. 135.00 30,105.00 70.00 15,610.00 45,715.00

    - แผ่นหลังคาโปร่งแสงชนิดขาวขุ่น 10.000 เมตร 135.00 1,350.00 60.00 600.00 1,950.00

    - ครอบสันเมทัลชีตและครอบข้าง 35.000 เมตร 70.00 2,450.00 50.00 1,750.00 4,200.00

    - เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว 73.000 เมตร 95.00 6,935.00 50.00 3,650.00 10,585.00

    - สกูรยึดแผ่น 830.000 ตัว 3.00 2,490.00 0.00 0.00 2,490.00

    - ข้อต่อเฟล็กซ์ 4 นิ้ว 7.000 ชุด 375.00 2,625.00 205.00 1,435.00 4,060.00

    - ท่อระบายน้ำฝนพีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5 43.000 เมตร 127.00 5,461.00 103.00 4,429.00 9,890.00

    - รางระบายน้ำฝนเหล็กชุปสังกะสีขึ้นรูปตัวยู 67.600 เมตร 330.00 22,308.00 130.00 8,788.00 31,096.00

    - ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด dai.0.20 m. 41.000 เมตร 120.00 4,920.00 205.00 8,405.00 13,325.00

    - บ่อพักคสล.สำหรับท่อ dai.0.20 m.

พร้อมฝาปิดคอนกรีต

6.000 บ่อ 270.00 1,620.00 100.00 600.00 2,220.00

รวมค่างานมุงหลังคา - 1,660.00 80,264.00 973.00 45,267.00 125,531.00-

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานฝ้าเพดาน

    - ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.

คร่าวเหล็กชุบสังกะสี

18.500 ตร.ม. 220.00 4,070.00 75.00 1,387.50 5,457.50

    - มอบฝ้าเพดานภายนอกไม้เทียม กว้าง 2 นิ้ว 26.000 เมตร 8.00 208.00 20.00 520.00 728.00

    - ทาสีฝ้าเพดานสีน้ำ 18.000 ตร.ม. 30.00 540.00 30.00 540.00 1,080.00

รวมค่างานฝ้าเพดาน - 258.00 4,818.00 125.00 2,447.50 7,265.50-

3   งานผิวพื้น

    - ผิวพื้นคสล.ขัดหยาบลงฟอง 131.000 ตร.ม. 0.00 0.00 41.00 5,371.00 5,371.00

    - ปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด 0.40*0.40 ม. 4.000 ตร.ม. 400.00 1,600.00 180.00 720.00 2,320.00

รวมค่างานผิวพื้น - 400.00 1,600.00 221.00 6,091.00 7,691.00-

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานผนังและผิวผนัง

    - ผนังก่ออิฐมวลเบา 153.000 ตร.ม. 230.00 35,190.00 78.00 11,934.00 47,124.00

    - ผนังเมทัลชีตหนา 0.35 โครงเคร่าเหล็กกล่อง 11.000 ตร.ม. 135.00 1,485.00 72.00 792.00 2,277.00

    - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30*0.60 ม. สูง

1.50 ม.

9.000 ตร.ม. 400.00 3,600.00 178.00 1,602.00 5,202.00

    - โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2*2 นิ้ว หนา 2 มม. 428.000 กก. 27.34 11,701.52 10.00 4,280.00 15,981.52

    - ทาสีกันสนิมเหล็ก 28.000 ตร.ม. 30.00 840.00 30.00 840.00 1,680.00

    - ทาสีน้ำมันสีจริงเหล็กโครงผนัง 28.000 ตร.ม. 35.00 980.00 30.00 840.00 1,820.00

    - ทาสีผนังตาข่ายอลูมิเนียม 34.000 ตร.ม. 35.00 1,190.00 30.00 1,020.00 2,210.00

    - ผนังตาข่ายอลูมิเนียมช่อง 2

นิ้วโครงเคร่าเหล็กกล่อง

34.000 ตร.ม. 86.00 2,924.00 20.00 680.00 3,604.00

    - เอ็น ค.ส.ล. 91.500 เมตร 30.00 2,745.00 8.50 777.75 3,522.75

รวมค่างานผนังและผิวผนัง - 1,008.34 60,655.52 456.50 22,765.75 83,421.27-

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานบัวเชิงผนัง

รวมค่างานบัวเชิงผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

6   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบผนังมวลเบา 306.000 ตร.ม. 45.00 13,770.00 96.00 29,376.00 43,146.00

    - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 53.000 ตร.ม. 100.00 5,300.00 109.00 5,777.00 11,077.00

รวมค่างานฉาบปูน - 145.00 19,070.00 205.00 35,153.00 54,223.00-

7   งานประตู-หน้าต่างและช่องแสง

    - หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.50*0.50

ม.

2.000 ชุด 1,200.00 2,400.00 246.00 492.00 2,892.00

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูพีวีซีพร้อมวงกบ ขนาด 0.70*1.80 ม.

พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 1,900.00 3,800.00 103.00 206.00 4,006.00

รวมค่างานประตู-หน้าต่างและช่องแสง - 3,100.00 6,200.00 349.00 698.00 6,898.00-

8   งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก

รวมค่างานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

9   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม

    -

อ่างล้างมือชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ก็อกล้างมือท่

อชาร์ปและสต็อปวาล์ว

2.000 ชุด 4,000.00 8,000.00 450.00 900.00 8,900.00

    - กระจกเงากรอบอลุมิเนียม 2.000 ชุด 1,000.00 2,000.00 70.00 140.00 2,140.00

    - สายฉีดชำระ 2.000 ชุด 200.00 400.00 35.00 70.00 470.00

7หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โถปัสสาวะชายคอตโต้ C-307 สีขาว

พร้อมท่อชาร์ป

1.000 ชุด 1,698.00 1,698.00 461.00 461.00 2,159.00

    - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชนิดกด 1.000 ชุด 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 1,620.00

    - ฟลอเดรนกันกลิ่นทองเหลือง ศก.2 นิ้ว 2.000 ชุด 100.00 200.00 77.00 154.00 354.00

    - ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส 2.000 ชุด 198.00 396.00 72.00 144.00 540.00

    - ชักโครกชนิดนั่งราบแบบชิ้นเดียว

อมเริกัน/คอตโต้/กะรัต /หรือเทียบเท่า

2.000 ชุด 4,590.00 9,180.00 461.00 922.00 10,102.00

รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม - 13,406.00 23,494.00 1,626.00 2,791.00 26,285.00-

10   งานทาสี

    - สีพลาสติกอิมัลชั่น เกรดรับประกัน 10 ปี 339.000 ตร.ม. 30.00 10,170.00 30.00 10,170.00 20,340.00

รวมค่างานทาสี - 30.00 10,170.00 30.00 10,170.00 20,340.00-

8หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

11   งานเบ็ตเตล็ด-งานอื่นๆ

    -

ย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดโครงเหล็กรูปพรรณพร้อม

ติดตั้งใหม่และเทลานคสล.

1.000 L.S 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

รวมค่างานเบ็ตเตล็ด-งานอื่นๆ - 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 356,654.77

9หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานเดินท่อโสโครก รวม 1,486.50

2 งานเดินท่อน้ำดี รวม 2,820.00

3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร รวม 2,614.75

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

6,921.25หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบดับเพลิง รวม 0.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,921.25

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

6,921.25หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานเดินท่อโสโครก

    - งานเดินท่อโสโครกพีวีซี ขนาด dai. 4 นิ้ว 4.000 เมตร 127.00 508.00 103.00 412.00 920.00

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า พีวีซี

dai.1.5 นิ้ว

5.000 เมตร 32.50 162.50 31.00 155.00 317.50

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งที่พื้นพีวีซี dai.2 นิ้ว 4.000 เมตร 31.25 125.00 31.00 124.00 249.00

รวมค่างานเดินท่อโสโครก - 190.75 795.50 165.00 691.00 1,486.50-

2   งานเดินท่อน้ำดี

    - งานเดินท่อนำ้ดีพีวีซี 3/4 นิ้ว 30.000 เมตร 63.00 1,890.00 31.00 930.00 2,820.00

รวมค่างานเดินท่อน้ำดี - 63.00 1,890.00 31.00 930.00 2,820.00-

3   งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานเดินท่อพีวีซี ศก.2 นิ้ว

ระบายน้ำภายในสู่ภายนอกอาคาร

3.000 เมตร 44.75 134.25 41.00 123.00 257.25

    - งานบ่อซึมบ่อซีเมนต์คอนกรีตขนาด dai.0.80

ม.*3. วงและฝาปิด

2.000 L.S 720.00 1,440.00 300.00 600.00 2,040.00

    - ระบบท่อระบายอากาศพีวีซี dai.1.5 นิ้ว 5.000 เมตร 32.50 162.50 31.00 155.00 317.50

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร - 797.25 1,736.75 372.00 878.00 2,614.75-

4   งานระบบดับเพลิง

รวมค่างานระบบดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,921.25

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดวงโคมไฟฟ้า รวม 5,746.00

2 งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) รวม 3,280.00

3 งานเดินสายไฟฟ้า รวม 8,400.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

20,996.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ รวม 3,570.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 20,996.00

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29

20,996.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดวงโคมไฟฟ้า

    - โคมไฟฟลูออเรสเซ้นต์หลอดแอลอีดี ขนาด 1*36

w.

17.000 ชุด 220.00 3,740.00 118.00 2,006.00 5,746.00

รวมค่างานดวงโคมไฟฟ้า - 220.00 3,740.00 118.00 2,006.00 5,746.00-

2   งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)

    - สวิทซ์เดี่ยว 10.000 ชุด 100.00 1,000.00 120.00 1,200.00 2,200.00

    - เต้ารับคู่ (ปลั๊ก) 4.000 ชุด 150.00 600.00 120.00 480.00 1,080.00

รวมค่างานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) - 250.00 1,600.00 240.00 1,680.00 3,280.00-

3   งานเดินสายไฟฟ้า

    - เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม 17.000 จุด 120.00 2,040.00 120.00 2,040.00 4,080.00

    - เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์ 10.000 จุด 120.00 1,200.00 120.00 1,200.00 2,400.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก) 4.000 จุด 150.00 600.00 120.00 480.00 1,080.00

    - เดินสายไฟฟ้าภายใน ชนิดสายทองแดง 1*16

sq.mm. เข้าตู้คอนโทรล

15.000 เมตร 35.00 525.00 21.00 315.00 840.00

รวมค่างานเดินสายไฟฟ้า - 425.00 4,365.00 381.00 4,035.00 8,400.00-

4   งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

    - ตู้คอนซุมเมอร์ ขนาด 8 ช่องพร้อมเซอกิต ขนาด

63 แอมป์ลูกเซอกิต 8 ชุด

1.000 ชุด 2,770.00 2,770.00 800.00 800.00 3,570.00

รวมค่างานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ - 2,770.00 2,770.00 800.00 800.00 3,570.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 20,996.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
ชั้รวางของ โครงเหล็กรูปพรรณกรุด้วยแผ่นไม้อัด

ขนาด 0.60*3.40*2.60 ม.
รวม 51,200.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 51,200.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28

51,200.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ชั้รวางของ โครงเหล็กรูปพรรณกรุด้วยแผ่นไม้อัด

ขนาด 0.60*3.40*2.60 ม.

1.1

ชั้นวางของชนิดโครงเหล็กรูปพรรณกว้าง0.60ยาว3.40

4.000 หลัง 12,800.00 0.00 0.00 51,200.00

รวมค่าชั้รวางของ

โครงเหล็กรูปพรรณกรุด้วยแผ่นไม้อัด ขนาด

0.60*3.40*2.60 ม.

- 12,800.00 51,200.00 0.00 0.00 51,200.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3075 562,883.49430,503.63งานโครงสร้างวิศวกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 562,883.49

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,021.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 562,883.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 562,883.49

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,021.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 562,883.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

10

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3075 466,326.11356,654.77งานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 466,326.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 466,326.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:15



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

10

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 466,326.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 466,326.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:15



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3075 9,049.536,921.25งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคี

ภัย
1

รวมค่าก่อสร้าง 9,049.53

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,049.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:15



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,049.53

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,049.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:15



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3075 27,452.2720,996.00งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 27,452.27

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,452.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 27,452.27

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,452.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:16



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:16



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

อุดรธานี

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เพ็ญ

28 พฤษภาคม 2569

เชียงหวาง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

51,200.00ชั้รวางของ โครงเหล็กรูปพรรณกรุด้วยแผ่นไม้อัด ขนาด

0.60*3.40*2.60 ม.
1 51,200.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 51,200.00

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:17:28



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

4

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:16



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2569

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 562,883.49งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 562,883.49 บาท

2 466,326.11งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 466,326.11 บาท

3 9,049.53
งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1.000 หลังละ

9,049.53 บาท

4 27,452.27งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 27,452.27 บาท

5 51,200.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:21



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2569

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,116,911.40

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

28 พฤษภาคม 2569 11:19:21



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2569

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


