


สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ


ประเภทงาน	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ				
เจ้าของอาคาร	สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ				
แบบเลขที่	สยพจ.ชย.67-023				
กำหนดราคากลางตามแบบ	ปร.4	จำนวน	6	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อ	วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	837,324.36	1.3074	1,094,717.87	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,094,717.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,094,700.00	**
	(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6022/2568 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสมใจ หลาวทอง) นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายทวี ปัญญา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวพรพิมล ดงนาวัง) นักวิชาการคลัง