
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 8,189,740.75

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,332,728.54

3 งานภูมิทัศน์ รวม 72,121.25

4 งานระบบไฟฟ้า รวม 406,538.77

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27

11,335,162.03หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 หมวดงานสุขาภิบาล รวม 334,032.72

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 11,335,162.03

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27

11,335,162.03หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานรื้อถอน

    งานรื้อถอนพื้นที่ภายนอก

      - งานรื้อถอนพื้นทางเดิน คสล. (รื้อขนไป) 19.000 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 1,330.00 1,330.00

      - งานรื้อถอนม้านั่ง คสล. รอบต้นไม้ 3.000 ชุด 0.00 0.00 600.00 1,800.00 1,800.00

    งานขุดล้อมย้ายไม้ยืนต้น และ

อนุบาลไว้ในสถานที่ของหน่วยงาน

      - ขุดล้อมย้ายและอนุบาลต้นไม้ 18.000 ต้น 0.00 0.00 500.00 9,000.00 9,000.00

    งานรื้อถอนพื้นที่ภายใน

      - งานรื้อถอนราวกันตกเหล็กด้านบนอัฒจันทร์ 2

อาคาร (รื้อขนไป)

5.600 เมตร 0.00 0.00 35.00 196.00 196.00

      - งานรื้อถอนบันได 2 อาคาร (รื้อขนไป) 6.160 ลบ.ม. 0.00 0.00 600.00 3,696.00 3,696.00

      - งานรื้อถอนราวกันตกบันไดเหล็ก 2 อาคาร

(รื้อขนไป)

22.600 เมตร 0.00 0.00 35.00 791.00 791.00

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อกอง) 660.000 ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 13,200.00 13,200.00

      - งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง) 660.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 33,000.00 33,000.00

      - งานรื้อถอนตัวอักษร ระแนงป้ายหลังคาเดิม

(รื้อขนไป)

1.000 งาน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

      - งานรื้อถอนระแนงติดตั้งป้ายหลังคาเดิม

(รื้อขนไป)

19.250 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 1,347.50 1,347.50

   งานเตรียมการ

     - งานปรับพื้นที่พร้อมวางผัง 1,700.000 ตร.ม. 0.00 0.00 1.73 2,941.00 2,941.00

   งานโครงสร้าง

     - งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test 4.000 จุด 13,500.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00

     - งานเสาเข็มเจาะคอนกรีต

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35x8.00 ม.

รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ตันต่อต้น

230.000 ต้น 7,200.00 1,656,000.00 0.00 0.00 1,656,000.00

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ วิธี

Seismic test

230.000 ต้น 300.00 69,000.00 0.00 0.00 69,000.00

     - งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ วิธี

Dynamic Load Test

2.000 จุด 28,500.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00

     - ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม 230.000 ต้น 0.00 0.00 350.00 80,500.00 80,500.00

     - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 320.260 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 35,869.12 35,869.12

     - ทรายหยาบรองพื้น 41.460 ลบ.ม. 451.71 18,727.89 104.00 4,311.84 23,039.74

     - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 KSC) 10.520 ลบ.ม. 1,836.45 19,319.45 327.00 3,440.04 22,759.49

     - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (280 KSC) 627.000 ลบ.ม. 2,023.37 1,268,652.99 519.00 325,413.00 1,594,065.99

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม. 6,057.000 กก. 21.91 132,708.87 4.40 26,650.80 159,359.67

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12 มม 21,509.000 กก. 22.39 481,586.51 3.60 77,432.40 559,018.91

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม 9,418.000 กก. 21.68 204,182.24 3.60 33,904.80 238,087.04

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 20 มม 11,664.070 กก. 22.12 258,009.22 3.10 36,158.62 294,167.85

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 25 มม 7,564.780 กก. 22.88 173,082.16 3.10 23,450.82 196,532.99

     - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) 1,110.000 กก. 34.33 38,106.30 0.00 0.00 38,106.30

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อเปลือยผิว 1,800.000 ตร.ม. 400.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00

     - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ) 540.160 ลบ.ฟ. 400.00 216,064.00 0.00 0.00 216,064.00

     - ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ 2,572.000 ตร.ม. 0.00 0.00 162.00 416,664.00 416,664.00

     - ไม้ค้ำยัน 995.000 ต้น 28.00 27,860.00 0.00 0.00 27,860.00

     - ตะปู 439.000 กก. 38.58 16,936.62 0.00 0.00 16,936.62

   อื่นๆ

     - เหล็กตะแกรง WIRE MESH สำเร็จรูป ศก. 4

มม. 0.20x0.20 ม.

656.000 ตร.ม. 30.84 20,231.04 5.00 3,280.00 23,511.04

   งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    งานหัวเสาคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนอัฒจันทร์เดิม

รับเสาจันทันหลัก

      - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (280 ksc) 3.600 ลบ.ม. 2,023.37 7,284.13 519.00 1,868.40 9,152.53

      - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม. 56.170 กก. 21.91 1,230.68 4.40 247.15 1,477.83

      - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 20 มม 320.110 กก. 22.12 7,080.83 3.10 992.34 8,073.17

      - ไม้แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อเปลือยผิว 22.200 ลบ.ฟ. 400.00 8,880.00 0.00 0.00 8,880.00

      - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ) 6.660 ลบ.ฟ. 400.00 2,664.00 0.00 0.00 2,664.00

      - ไม้ค้ำยัน 34.000 ต้น 28.00 952.00 0.00 0.00 952.00

      - ตะปู 5.550 กก. 38.58 214.11 0.00 0.00 214.12

      - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก HIT-RE 500 V3 ชุด

ขนาด 500 ML

55.000 ชุด 2,635.20 144,936.00 0.00 0.00 144,936.00

      - ค่าแรงติดตั้ง 144.000 จุด 0.00 0.00 100.00 14,400.00 14,400.00

    งานโครงสร้างจันทันหลัก

ส่วนอาคารอัฒจันทร์ใหม่

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     TRUSS A จำนวน 10 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 150*150*4.5 mm. -

น้ำหนัก 20.1 กก/ม.+-

3,618.000 กก. 32.70 118,308.60 12.00 43,416.00 161,724.60

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

1,532.430 กก. 28.36 43,459.71 12.00 18,389.16 61,848.87

     TRUSS B1 จำนวน 10 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

761.600 กก. 28.36 21,598.97 12.00 9,139.20 30,738.18

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

177.790 กก. 28.94 5,145.24 12.00 2,133.48 7,278.72

     TRUSS B2 จำนวน 10 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

761.600 กก. 28.36 21,598.97 12.00 9,139.20 30,738.18

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

159.250 กก. 28.94 4,608.69 12.00 1,911.00 6,519.70

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     งานแปเหล็ก

       - แปเหล็กตัวแซด Z GI ชุบซิงค์ 4 นิ้ว หนา 1.9

มม. ยาว 6 ม. @ 1.00-1.20 ม.

67.340 ท่อน 829.44 55,854.48 25.00 1,683.50 57,537.99

       - SAG ROD เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12

มม

105.490 กก. 22.39 2,361.92 3.60 379.76 2,741.68

     ส่วนเสาโครง TRUSS

       - WF 588x300x12x20 มม. - น้ำหนัก 151

กก/ม.+-

2,718.000 กก. 44.50 120,951.00 0.00 0.00 120,951.00

     งาน STEEL PLATE

       - STEEL PLATE THK 15 mm. 53.720 กก. 0.00 0.00 14.00 752.08 752.08

       - ฐานเสา เพลทเหล็ก ขนาด 800x600x30 มม. 10.000 ชุด 5,080.00 50,800.00 0.00 0.00 50,800.00

       - L- BOLT DIA 25MM. L=1200MM.

(SCM440/A325)

80.000 ชุด 345.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00

       - GUSSET PLATE 120x350x15 mm. 60.000 ชุด 245.00 14,700.00 0.00 0.00 14,700.00

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    งานโครงสร้างจันทันหลัก

ส่วนอาคารอัฒจันทร์เดิม

     TRUSS A จำนวน 12 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 150*150*4.5 mm. -

น้ำหนัก 20.1 กก/ม.+-

4,488.730 กก. 32.70 146,781.47 12.00 53,864.76 200,646.23

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

1,839.920 กก. 28.36 52,180.13 12.00 22,079.04 74,259.17

     TRUSS B1 จำนวน 8 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

609.280 กก. 28.36 17,279.18 12.00 7,311.36 24,590.54

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

142.230 กก. 28.94 4,116.13 12.00 1,706.76 5,822.90

     TRUSS B1A จำนวน 2 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

38.080 กก. 28.36 1,079.94 12.00 456.96 1,536.91
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

8.890 กก. 28.94 257.27 12.00 106.68 363.96

     TRUSS B2 จำนวน 8 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

609.280 กก. 28.36 17,279.18 12.00 7,311.36 24,590.54

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

127.400 กก. 28.94 3,686.95 12.00 1,528.80 5,215.76

     TRUSS B2A จำนวน 2 ชุด

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. -

น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-

38.080 กก. 28.36 1,079.94 12.00 456.96 1,536.91

       - เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก

3.34 กก/ม.+-

7.960 กก. 28.94 230.36 12.00 95.52 325.88

     งานแปเหล็ก

       - แปเหล็กตัวแซด Z ชุบซิงค์ 4 นิ้ว หนา 1.9

มม. ยาว 6 ม. @ 1.00-1.20 ม.

67.000 ท่อน 829.44 55,572.48 25.00 1,675.00 57,247.48
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

       - SAG ROD เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12

มม

105.490 กก. 22.39 2,361.92 3.60 379.76 2,741.68

     ส่วนเสาโครง TRUSS

       - WF 588x300x12x20 มม. - น้ำหนัก 151

กก/ม.+-

3,261.600 กก. 44.50 145,141.20 0.00 0.00 145,141.20

     งาน STEEL PLATE

       - STEEL PLATE THK 15 mm. 64.470 กก. 0.00 0.00 14.00 902.58 902.58

       - ฐานเสา เพลทเหล็ก ขนาด 800x600x30มม. 12.000 ชุด 5,080.00 60,960.00 0.00 0.00 60,960.00

       - L- BOLT DIA 25MM. L=1200MM.

(SCM440/A325)

96.000 ชุด 345.00 33,120.00 0.00 0.00 33,120.00

       - GUSSET PLATE 120x350x15 mm. 72.000 ชุด 245.00 17,640.00 0.00 0.00 17,640.00

     ส่วนเสารับสลิงดึงโครงสร้าง

       - เหล็กแป๊บกลมดำ 216.3x5.8 มม. น้ำหนัก

30.1 กก/ม.+-

541.800 กก. 43.30 23,459.94 12.00 6,501.60 29,961.54
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

       - เพลทเหล็ก ขนาด 300x300x10 มม. 12.000 ชุด 290.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

       - เพลทรับสลิงหัวเสา หนา 15 มม. 12.000 ชุด 145.00 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00

       - เพลทรับสลิงเชื่อมกับโครงหลังคา หนา 15

มม.

12.000 ชุด 145.00 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00

       - เพลทสามเหลี่ยมฐานเสา หนา 15 มม. 48.000 ชุด 100.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00

       - เกลียวเร่ง 12.000 ชุด 139.00 1,668.00 0.00 0.00 1,668.00

       - WIRE ROPE ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16

มม. ไส้แบบ Independent Wire rope Core 7x19

IWRC.

66.000 ม. 120.00 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00

    งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนครอบหลังคาด้านหน้า

อาคารอัฒจันทร์

     งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนครอบหลังคาด้านหน้

าอาคารอัฒจันทร์ พื้นที่หลังคาอัฒจันทร์เดิม

       - เหล็กแป๊บแบน 100x50x2.3. มม. - น้ำหนัก

5.14 กก/ม.+-

172.700 กก. 28.37 4,899.49 12.00 2,072.40 6,971.90
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

       - เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก

2.38 กก/ม.+-

396.030 กก. 28.71 11,370.02 12.00 4,752.36 16,122.38

     งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนครอบหลังคาด้านหน้

าอาคารอัฒจันทร์ พื้นที่หลังคาอัฒจันทร์ใหม่

       - เหล็กแป๊บแบน 100x50x2.3. มม. - น้ำหนัก

5.14 กก/ม.+-

71.960 กก. 28.37 2,041.50 12.00 863.52 2,905.03

       - เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก

2.38 กก/ม.+-

190.400 กก. 28.71 5,466.38 12.00 2,284.80 7,751.18

    งานโครงสร้างเหล็กรับฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอ

น

      - เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก

2.38 กก/ม. @ 1.20 ม.

952.480 กก. 28.71 27,345.70 12.00 11,429.76 38,775.46

    งานโครงสร้างเหล็กแนวตั้งรับผนังโปร่งแสงด้าน

ข้าง
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เหล็กแป๊บแบน 100x50x2.3 มม.+-น้ำหนัก

5.14 กก/ม.+- @ 1.20 ม.

231.000 กก. 28.37 6,553.47 12.00 2,772.00 9,325.47

      - เพลทเหล็ก ขนาด 200x200x9 มม. 12.000 ชุด 135.00 1,620.00 0.00 0.00 1,620.00

      - พุก 4 ชุด ต่อเพลท 48.000 ชุด 12.00 576.00 0.00 0.00 576.00

    งานขอบเหล็กพับกันสาดทางเข้าอาคาร

      - เหล็กพับ ขนาด 200x80x3 มม. 114.240 กก. 45.76 5,227.62 12.00 1,370.88 6,598.50

    งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า

งานโครงสร้างเหล็ก

      - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก 654.000 ตร.ม. 56.16 36,728.64 35.00 22,890.00 59,618.64

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 75,424.48 6,797,099.53 5,613.23 1,392,641.07 8,189,740.75-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หลังคา 1 มุงด้วยวัสดุมุงหลังคา

แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท หนา 0.35 มม.

ลอนมาตรฐาน 0.76 ม.

965.000 เมตร 135.00 130,275.00 0.00 0.00 130,275.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 731.000 ตร.ม. 20.00 14,620.00 70.00 51,170.00 65,790.00

     - หลังคา 2 แผ่นหลังคาลอนโปร่งใส

รูปแบบลอนมาตรฐาน

100.000 เมตร 268.00 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 71.000 ตร.ม. 20.00 1,420.00 70.00 4,970.00 6,390.00

     - ครอบหลังคา แผ่นเหล็กเมทัลชีท สีเทา

ความหนาแผ่น 0.40 มม. พับขึ้นรูปตามรูปแบบ

108.000 ตร.ม. 207.00 22,356.00 70.00 7,560.00 29,916.00

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดาน 1

ฝ้าเพดานลอนฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35

มม.

873.000 เมตร 135.00 117,855.00 0.00 0.00 117,855.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 676.000 ตร.ม. 20.00 13,520.00 70.00 47,320.00 60,840.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดาน 2 ฝ้าเพดานแผ่น polycabonate

หนา 0.8 มม. สีโปร่งใส

120.000 เมตร 305.00 36,600.00 0.00 0.00 36,600.00

     - อุปกรณ์ติดตั้ง 65.000 ตร.ม. 20.00 1,300.00 70.00 4,550.00 5,850.00

     - เพดาน 3 งานเปลือยผิวคอนกรีต

เคลือบน้ำยากันตะไคร่น้ำ ชนิดใส สูตรน้ำมัน

400.000 ตร.ม. 58.00 23,200.00 38.00 15,200.00 38,400.00

   งานผิวผนัง

     - ผนัง 1. ผนังกรุด้วยแผ่นหลังคาเบาชนิดลอนเล็ก

ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติและบิทูเมน

ขึ้นรูปลอน ขนาด 0.95*2.00 ม. หนา 3 มม.

หลังคาน้ำหนัก 6.4 กิโลกรัม ย้อมสีด้วยแร่สีธรรมชาติ

สีแกรนิต

158.000 แผ่น 509.98 80,576.84 0.00 0.00 80,576.84

     - อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นกรุผนัง 300.200 ตร.ม. 30.00 9,006.00 0.00 0.00 9,006.00

    งานโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งแผ่นกรุผนัง

เหล็กแบน 75x3 มม.งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า

สีเทาชนิดด้าน
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เหล็กพับ 75x30x3 มม. 348.890 กก. 35.52 12,392.57 12.00 4,186.68 16,579.25

      - เหล็กแบน 75x3 มม. น้ำหนัก 1.77 กก./ม.+- 683.700 กก. 28.15 19,246.15 12.00 8,204.40 27,450.56

      - งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน 172.100 ตร.ม. 56.16 9,665.13 35.00 6,023.50 15,688.64

    ช่องลมระแนงเหล็ก เหล็กแบน 75x3

มม.งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน @

0.30 ม.

      - เหล็กแบน 75x3 มม. น้ำหนัก 1.77 กก./ม.+- 136.030 กก. 28.15 3,829.24 12.00 1,632.36 5,461.60

      - งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน 22.670 ตร.ม. 56.16 1,273.14 35.00 793.45 2,066.60

     - ผนัง 2 ผนังกรุด้วยแผ่น polycabonate หนา 6

มม. ขนาดแผ่น 1.22x2.44 ม. สีใส

ตัดขนาดตามช่องแผงเหล็ก

165.000 ตร.ม. 305.00 50,325.00 0.00 0.00 50,325.00

     - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 295.260 ตร.ม. 138.13 40,784.26 84.00 24,801.84 65,586.10

     - ผนัง 3. ฉาบปูนผิวผนัง (หนาไม่น้อยกว่า 1.5

ซม.)

590.510 ตร.ม. 57.18 33,765.36 87.00 51,374.37 85,139.73
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เสาเอ็นผนังและและทับหลัง 160.000 ม. 102.56 16,409.60 46.00 7,360.00 23,769.60

     - ผิวผนัง 4 กระเบื้องเซรามิค บุผนัง ผิวมัน

ลายขาวเรียบ ขนาด 12x12”

181.000 ตร.ม. 238.34 43,139.54 166.00 30,046.00 73,185.54

   งานผิวพื้น

     - ผิวพื้น 2. ปูกระเบื้องเคลือบปูพื้นผิวด้าน

ชนิดสีเรียบ สีเทา ผิวด้าน ขนาด 24”x24”

356.700 ตร.ม. 486.61 173,573.78 174.00 62,065.80 235,639.59

     - ผิวพื้น 3. เทปูนทรายปรับระดับผิวขัดมันเรียบ

ทาผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่และกันซึม

1,084.060 ตร.ม. 146.23 158,522.09 87.00 94,313.22 252,835.31

     - ผิวพื้น 4. งานขัดมันเรียบผิวพื้น 444.700 ตร.ม. 101.99 45,354.95 87.00 38,688.90 84,043.85

     - ผิวพื้น 5. ผิวปูกระเบื้อง WARNING TILE

หน้าห้องน้ำผู้พิการ ขนาด 12”x12” หนา 20 มม.

สีเหลือง

8.000 แผ่น 432.00 3,456.00 158.00 1,264.00 4,720.00

     - ผิวพื้น 6. ผิวพื้นบันได

เทปูนทรายปรับระดับผิวขัดมันเรียบ

ทาผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่และกันซึม

67.680 ตร.ม. 146.23 9,896.84 87.00 5,888.16 15,785.01
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานเซาะร่องกันลื่นผิวพื้นบันได 67.680 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 3,045.60 3,045.60

     - ผิวพื้น 7. ผิวพื้นทางลาดทรายล้างสีเทา

เม็ดหินดำเบอร์ 4 ฝังเส้นพีวีซี สีดำ

110.000 ตร.ม. 268.70 29,557.00 104.00 11,440.00 40,997.00

   งานประตูและอุปกรณ์

     - ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม สี shine

grey ลูกฟักกระจก หนา 6 มม.

4.000 ชุด 10,450.00 41,800.00 1,490.00 5,960.00 47,760.00

     - ป.2 ประตูห้องน้ำ(คนพิการ)สำเร็จรูป P-MFF

20 mm. สีมาตรฐาน ขอบดำ ขนาด 1.00x2.00 ม.

2.000 ชุด 9,701.00 19,402.00 2,500.00 5,000.00 24,402.00

   งานหน้าต่างและอุปกรณ์

     - น.1 ชุดหน้าต่างกระจก อลูมิเนียมบานกระทุ้ง สี

SHINE GREY

14.000 ชุด 2,230.00 31,220.00 160.00 2,240.00 33,460.00

   งานสี

     - งานทาสีอะคริลิค ชนิดด้าน สีขาว

บนผิวผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก,ภายใน)

409.510 ตร.ม. 55.95 22,912.08 34.00 13,923.34 36,835.42
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทาสีอะคริลิค ชนิดด้าน สีเทา

บนผิวผนังรูปลอน (ภายนอก)

79.000 ตร.ม. 55.94 4,419.26 34.00 2,686.00 7,105.26

     - งานเคลือบน้ำยากันตะไคร่น้ำ ชนิดใส สูตรน้ำมัน 450.000 ตร.ม. 58.00 26,100.00 38.00 17,100.00 43,200.00

     - งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า

ราวกันตกและราวบันได

295.000 ตร.ม. 56.16 16,567.20 35.00 10,325.00 26,892.20

   งานสุขภัณฑ์

    ห้องน้ำผู้พิการและทุพพลภาพ

      - ราวมือจับผู้สูงอายุ แบบราวเดี่ยว 2.000 ชุด 900.00 1,800.00 70.00 140.00 1,940.00

      - ราวมือจับผู้สูงอายุ แบบราวคู่ สีขาว 4.000 ชุด 1,450.00 5,800.00 105.00 420.00 6,220.00

      - ราวมือจับผู้สูงอายุ L SHAPE สีขาว 2.000 ชุด 1,530.00 3,060.00 105.00 210.00 3,270.00

      - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง 2.000 ชุด 3,400.00 6,800.00 450.00 900.00 7,700.00

      - ก๊อกเดี่ยวอ้างล้างหน้า 2.000 ชุด 1,060.00 2,120.00 0.00 0.00 2,120.00

      - โถสุขภัณฑ์สองชิ้น 2.000 ชุด 2,300.00 4,600.00 450.00 900.00 5,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดฝาใหญ่ (มีรูน้ำล้น) 2.000 ชุด 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

      - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า 2.000 ชุด 440.00 880.00 0.00 0.00 880.00

      - ตะแกรงดักกลิ่น 2.000 ชุด 280.00 560.00 75.00 150.00 710.00

      - ชุดสายฉีดชำระ 2.000 ชุด 380.00 760.00 35.00 70.00 830.00

      - ที่ใส่กระดาษชำระ 2.000 ชุด 230.00 460.00 70.00 140.00 600.00

      - สต๊อปวาล์ว 1 ทาง 2.000 ชุด 250.00 500.00 35.00 70.00 570.00

      - สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 2.000 ชุด 350.00 700.00 35.00 70.00 770.00

      - กระจกสำเร็จรูป 2.000 ชุด 558.00 1,116.00 70.00 140.00 1,256.00

    ห้องน้ำชาย

      - อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ 6.000 ชุด 1,590.00 9,540.00 450.00 2,700.00 12,240.00

      - ก๊อกเดี่ยวอ้างล้างหน้า 6.000 ชุด 1,060.00 6,360.00 0.00 0.00 6,360.00

      - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือ 6.000 ชุด 440.00 2,640.00 0.00 0.00 2,640.00

      - โถสุขภัณฑ์สองชิ้น 6.000 ชุด 2,300.00 13,800.00 450.00 2,700.00 16,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - โถปัสสาวะชาย 8.000 ชุด 1,770.00 14,160.00 450.00 3,600.00 17,760.00

      - ฟลัชวาล์ว 8.000 ชุด 890.00 7,120.00 0.00 0.00 7,120.00

      - แผงกั้นปัสสาวะ 6.000 ชุด 950.00 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00

      - ตะแกรงดักกลิ่น 6.000 ชุด 280.00 1,680.00 75.00 450.00 2,130.00

      - ชุดสายฉีดชำระ 6.000 ชุด 380.00 2,280.00 35.00 210.00 2,490.00

      - ที่ใส่กระดาษชำระ 6.000 ชุด 230.00 1,380.00 70.00 420.00 1,800.00

      - สต๊อปวาล์ว 1 ทาง 6.000 ชุด 250.00 1,500.00 35.00 210.00 1,710.00

      - สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 6.000 ชุด 350.00 2,100.00 35.00 210.00 2,310.00

      - กระจกเงาสำเร็จรูป 6.000 ชุด 558.00 3,348.00 70.00 420.00 3,768.00

    ห้องน้ำหญิง

      - อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ 8.000 ชุด 1,590.00 12,720.00 450.00 3,600.00 16,320.00

      - ก๊อกเดี่ยวอ้างล้างหน้า 8.000 ชุด 1,060.00 8,480.00 0.00 0.00 8,480.00

      - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือ 8.000 ชุด 440.00 3,520.00 0.00 0.00 3,520.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - โถสุขภัณฑ์สองชิ้น 8.000 ชุด 2,300.00 18,400.00 450.00 3,600.00 22,000.00

      - ตะแกรงดักกลิ่น 8.000 ชุด 280.00 2,240.00 75.00 600.00 2,840.00

      - ชุดสายฉีดชำระ 8.000 ชุด 380.00 3,040.00 35.00 280.00 3,320.00

      - ที่ใส่กระดาษชำระ 8.000 ชุด 230.00 1,840.00 70.00 560.00 2,400.00

      - สต๊อปวาล์ว 1 ทาง 8.000 ชุด 250.00 2,000.00 35.00 280.00 2,280.00

      - สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 8.000 ชุด 350.00 2,800.00 35.00 280.00 3,080.00

      - กระจกสำเร็จรูป 8.000 ชุด 558.00 4,464.00 70.00 560.00 5,024.00

   งานเบ็ดเตล็ด

    งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.ห้องน้ำหญิง

วัสดุแกรนิตเทาประจวบ รวมขอบด้านหน้า

      - งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ 3.600 ตร.ม. 500.00 1,800.00 250.00 900.00 2,700.00

      - งานท๊อปเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทาประจวบ 3.600 ตร.ม. 1,600.00 5,760.00 250.00 900.00 6,660.00

23หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - งานขอบหน้าตั้งเคาน์เตอร์

หินแกรนิตเทาประจวบ

3.600 เมตร 500.00 1,800.00 150.00 540.00 2,340.00

    งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.ห้องน้ำชาย

วัสดุแกรนิตเทาประจวบ รวมขอบด้านหน้า

      - งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ 3.600 ตร.ม. 500.00 1,800.00 250.00 900.00 2,700.00

      - งานท๊อปเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทาประจวบ 3.600 ตร.ม. 1,600.00 5,760.00 250.00 900.00 6,660.00

      - งานขอบหน้าตั้งเคาน์เตอร์

หินแกรนิตเทาประจวบ

3.600 เมตร 500.00 1,800.00 150.00 540.00 2,340.00

     - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF (MELAMINE FACE

FOAMBOARD) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

14.000 ห้อง 9,701.00 135,814.00 800.00 11,200.00 147,014.00

    งานราวบันได และราวกันตก

      - ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 3” หนา 2.0 มม. 2,268.000 กก. 28.29 64,161.72 12.00 27,216.00 91,377.72

      - ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 2” หนา 2.0 มม. 1,006.000 กก. 29.02 29,194.12 12.00 12,072.00 41,266.12

      - เพลทเหล็ก ขนาด 200x200x9 มม. 80.000 ชุด 135.00 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - พุก 4 ชุด ต่อเพลท 320.000 ชุด 12.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 73,981.45 1,714,537.87 12,424.00 618,190.62 2,332,728.54-

3   งานภูมิทัศน์

   งานพื้นที่ดาดแข็ง

     - ผิวพื้น 1.

เทปูนทรายปรับระดับผิวซีเมนต์ขัดเรียบ

ผสมสีในปูนซีเมนต์ สีเทา และ สีเทาเข้ม

เซาะร่องขนาด 10 มม.

203.000 ตร.ม. 94.65 19,213.95 64.00 12,992.00 32,205.95

     - งานที่นั่งพักคอย คสล. ผิวทรายล้างสีเทา

หินเบอร์ 4

15.000 ตร.ม. 221.82 3,327.30 104.00 1,560.00 4,887.30

   งานพื้นที่ดาดอ่อน

     - ดินปลุก 5.000 ลบ.ม. 400.00 2,000.00 112.00 560.00 2,560.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานปลูกต้นจำปี ลำต้นขนาด 3-4 นิ้ว สูง 3-4

เมตร พร้อมค้ำยัน

10.000 ต้น 2,300.00 23,000.00 500.00 5,000.00 28,000.00

     - งานปลูกต้นเศรษฐีเรือนใน ขนาดถุง 4 นิ้ว 34.000 ต้น 12.00 408.00 10.00 340.00 748.00

     - งานปลูกต้นโรสแมรี่ ขนาดถุง 4 นิ้ว 62.000 ต้น 50.00 3,100.00 10.00 620.00 3,720.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 3,078.47 51,049.25 800.00 21,072.00 72,121.25-

4   งานระบบไฟฟ้า

   งานดวงโคมและหลอดไฟ

     - LA-01 โคมไฟสนามกลางแจ้ง โลหะทำสีดำ

ขั้วหลอด E-27

6.000 ชุด 3,500.00 21,000.00 550.00 3,300.00 24,300.00

     - หลอด LED E-27 ขนาด 20W สี WARM

WHITE

12.000 ชุด 179.00 2,148.00 0.00 0.00 2,148.00

     - LA-02 โคมไฟฝังพื้นใช้ภายนอก ทรงกลม

หลอดในตัว 65xH75 mm.

6.000 ชุด 680.00 4,080.00 115.00 690.00 4,770.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - L-01 โคมไฟ โคมกันน้ำกันฝุ่น LED-T8 1x18W 54.000 ชุด 549.00 29,646.00 115.00 6,210.00 35,856.00

     - หลอด T8 LED 18W DAY LIGHT 54.000 ชุด 148.00 7,992.00 0.00 0.00 7,992.00

   งานสวิตซ์และเต้ารับ

     - สวิตช์ไฟเดี่ยว ขนาด 16 A 250 VAC. 44.000 ชุด 63.00 2,772.00 80.00 3,520.00 6,292.00

     - เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวน์ ขนาด 16 A 250

VAC.

19.000 ชุด 145.00 2,755.00 90.00 1,710.00 4,465.00

     - เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวน์กันน้ำ ขนาด 16 A

250 VAC.

4.000 ชุด 490.00 1,960.00 115.00 460.00 2,420.00

     - ACCESSORIES งานสวิตซ์และเต้ารับ 1.000 L.S 1,497.40 1,497.40 449.22 449.22 1,946.62

   PANEL BOARD

     - LOAD CENTER PANEL ( 3 PHASE, 100 A,

25 kA 24 Circuit ) (ใช้ของเดิม)

1.000 ชุด 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00

     - ACCESSORIES PANEL BOARD 1.000 L.S 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00

   CONDUIT
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - EMT. DIA. 1/2" 1,182.000 เมตร 29.67 35,069.94 22.00 26,004.00 61,073.94

     - EMT. DIA. 3/4“ 120.000 เมตร 43.00 5,160.00 24.00 2,880.00 8,040.00

     - HDPE. DIA. 25 mm. 100.000 เมตร 9.40 940.00 18.00 1,800.00 2,740.00

     - Flexible Metal. DIA. 1 1/2“ 220.000 เมตร 4.82 1,060.40 16.00 3,520.00 4,580.40

     - ACCESSORIES CONDUIT 1.000 L.S 12,068.98 12,068.98 2,413.80 2,413.80 14,482.78

   CABLE AND WIRE

     - IEC-01. # 4 Sq.mm. 2,031.000 เมตร 14.45 29,347.95 10.00 20,310.00 49,657.95

     - IEC-01. # 2.5 Sq.mm. 2,980.000 เมตร 7.76 23,124.80 7.00 20,860.00 43,984.80

     - VCT. #3C - 2.5 Sq.mm. 1,005.000 เมตร 25.69 25,818.45 13.00 13,065.00 38,883.45

     - ACCESSORIES CABLE AND WIRE 1.000 L.S 23,487.36 23,487.36 4,697.47 4,697.47 28,184.83

   LIGHTNING PROTECTION AND GROUND

SYSTEM

     - GROUND ROD 5/8" L= 3.0 m. 6.000 ชุด 626.00 3,756.00 25.00 150.00 3,906.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - COPPER AIR TERMINAL 5/8"DIA, 60 cm. 9.000 ชุด 1,092.00 9,828.00 327.00 2,943.00 12,771.00

     - GROUND TEST BOX 2.000 ชุด 1,632.00 3,264.00 489.00 978.00 4,242.00

     - PVC. DIA. 1" 30.000 เมตร 19.70 591.00 25.00 750.00 1,341.00

     - Bare.CU. # 50 Sq.mm. 181.000 เมตร 191.00 34,571.00 40.00 7,240.00 41,811.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 46,503.23 281,938.28 10,291.49 124,600.49 406,538.77-

5   หมวดงานสุขาภิบาล

   งานระบบน้ำประปา

    ท่อ PVC. CLASS 13.5 (น้ำเย็น)

      - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" 40.000 เมตร 74.53 2,981.20 40.00 1,600.00 4,581.20

      - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2" 24.000 เมตร 52.49 1,259.76 30.00 720.00 1,979.76

      - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" 80.000 เมตร 28.58 2,286.40 30.00 2,400.00 4,686.40

      - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" 120.000 เมตร 17.68 2,121.60 30.00 3,600.00 5,721.60
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" 180.000 เมตร 14.64 2,635.20 30.00 5,400.00 8,035.20

      - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 1.000 L.S 5,642.08 5,642.08 1,692.62 1,692.62 7,334.70

      - อุปกรณ์แขวน,ยึดรองรับและปลอกท่อ 1.000 L.S 3,385.25 3,385.25 1,015.57 1,015.57 4,400.82

    วาล์วควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์

      - วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2" 4.000 ชุด 136.62 546.48 300.00 1,200.00 1,746.48

      - วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4" 4.000 ชุด 97.89 391.56 250.00 1,000.00 1,391.56

      - วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" 4.000 ชุด 40.00 160.00 150.00 600.00 760.00

     - หัวรดน้ำต้นไม้แบบ SPAY รัศมี 4 เมตร 20.000 ชุด 11.00 220.00 0.00 0.00 220.00

   งานระบบท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง และ ท่ออากาศ

    ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5

      - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" 180.000 เมตร 183.25 32,985.00 100.00 18,000.00 50,985.00

      - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 146.000 เมตร 113.08 16,509.68 75.00 10,950.00 27,459.68

      - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" 76.000 เมตร 50.70 3,853.20 40.00 3,040.00 6,893.20
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-

1/2"

144.000 เมตร 32.55 4,687.20 30.00 4,320.00 9,007.20

      - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ชั้น 8.5 1.000 L.S 23,214.03 23,214.03 6,964.21 6,964.21 30,178.24

      - อุปกรณ์แขวน,ยึดรองรับและปลอกท่อ ชั้น 8.5 1.000 L.S 17,410.52 17,410.52 5,223.16 5,223.16 22,633.68

      - FLOOR CLEAN OUT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

4"

2.000 ชุด 205.00 410.00 200.00 400.00 810.00

      - FLOOR CLEAN OUT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

3"

6.000 ชุด 179.00 1,074.00 150.00 900.00 1,974.00

      - FLEXIBLE DRAIN ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" 2.000 ชุด 210.00 420.00 200.00 400.00 820.00

      - FLEXIBLE DRAIN ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 6.000 ชุด 185.00 1,110.00 150.00 900.00 2,010.00

      - BELL-TRAP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" 16.000 ชุด 259.00 4,144.00 200.00 3,200.00 7,344.00

      - VENT CAP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" 4.000 ชุด 290.00 1,160.00 200.00 800.00 1,960.00

   ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6.00

ลบ.ม./วัน

2.000 ชุด 48,500.00 97,000.00 14,550.00 29,100.00 126,100.00

     - บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. 2.000 ชุด 2,000.00 4,000.00 500.00 1,000.00 5,000.00

รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล - 102,332.89 229,607.16 32,150.56 104,425.56 334,032.72-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 11,335,162.03
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 งานครุภัณฑ์ป้าย รวม 21,600.00

2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ รวม 467,755.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 489,355.00

หน้า 1
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 งานครุภัณฑ์ป้าย

1.1 งานป้ายบอกทางหนีไฟ 4.000 บาท/ชุด 1,800.00 0.00 0.00 7,200.00

1.2 ป้ายห้องน้ำพลาสวูดทำสี 4.000 บาท/ชุด 3,600.00 0.00 0.00 14,400.00

รวมค่างานครุภัณฑ์ป้าย - 5,400.00 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00-

2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ

2.1 เก้าอี้สนามกีฬา 600.000 ตัว 775.00 0.00 0.00 465,000.00

2.2 ปืนยิงน้ำยาเคมีHDM 1.000 ชิ้น 2,755.00 0.00 0.00 2,755.00

รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อ - 3,530.00 467,755.00 0.00 0.00 467,755.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2
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 1หน้า 1 จาก

ในเมือง เมืองลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำพูน แบบเลขที่

เมื่อวันที่    09 มกราคม 2567

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน 5.000 25,000.00วัน

25,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

สุกิจ ปินตาสุข
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อยกและติดตั้งโครงหลังคา Truss เหล็ก

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน 5,000.00 โทรศัทพ์สอบถามราคาจาก นายสุ่มเครน และ ดอยติเครน

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000.00

0.00

5,000.00

หน้า 1 จาก 1
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2866 14,583,819.4611,335,162.03โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

รวมค่าก่อสร้าง 14,583,819.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,700.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,578.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,583,819.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 14,583,819.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,700.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,578.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,583,819.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:37



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:37



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำพูน

09 มกราคม 2567

ในเมือง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

23,112.00งานครุภัณฑ์ป้าย1 21,600.00 1,512.00

500,497.85งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ2 467,755.00 32,742.85

รวมค่าก่อสร้าง 523,609.85

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:26



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:37



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มกราคม 2567

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 14,583,819.46
โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000

หลังละ 14,583,819.46 บาท

2 523,609.85งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

3 25,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:41



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มกราคม 2567

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 15,132,429.31

ราคากลาง (........... สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:18:41



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


