

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ชั้น 1 ขวา อาคาร 8 ชั้น เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วย ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการพร้อมอุปกรณ์			
เพื่อรองรับผู้ป่วยพิการที่ใช้รถเข็นนั่ง ปรับปรุง nurse station					
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9/2567	เอกสารเลขที่		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	6	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	เมษายน 2569 (ใช้ราคาวัสดุเดือน มี.ค. 69)	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ชั้น 1 ขวา อาคาร 8 ชั้น เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วย	1,210,150.27	1.3064	1,580,940.31	
	ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการพร้อมอุปกรณ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยพิการที่ใช้รถเข็นนั่ง				
	ปรับปรุง nurse station ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,580,940.31	