



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


- ค รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 ค สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ค แบบเลขที่ ยผจ.ขพ 25/2566 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567
 ค หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
 ค กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 และ ปร.จำนวน 4 แผ่น
 ค กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร		
1	ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	864,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	864,000.00	
	ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ	864,000.00	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 689/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฤกษ์ สุธสุตา) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัญณ์ พร้อมสกุล) พนักงานวิศวกรโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนตล โสทธิยม) พนักงานสถาปนิก
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร (ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)

เจ้าของงาน สำนักงานจังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ยผจ.ขพ 25/2566 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F/ VAT	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
	ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	279,598.80	1.3079	365,687.27	
	งานครุภัณฑ์				
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	465,735.00	1.0700	498,336.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			864,023.72	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			864,000.00	
	(ตัวอักษร)			(แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.		(พื้นที่ใช้สอยอาคาร)	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 689/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

(นายฤกษ์ สุสุตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง

(นายจรัญณ์ พร้อมสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

(นายพนพล สดลเยี่ยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

ยพจ.งพ 25/2566 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร								
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝาเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่าเดิม	61.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	รื้อจนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้า	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	รื้อออก
รวมค่าใช้จ่ายรื้อถอน				45,506.00	47,271.00	1,765.00	1,765.00		

ยผจ.ชพ 25/2566 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

สำนักงานยุทธศาสตร์การและผังเมืองจังหวัดชุมพร

เมษายน 2 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงต่อเติม								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	1.00	ตร.ม.	137.00	137.00	69.00	69.00	206.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	1.00	ตร.ม.	89.00	89.00	87.00	87.00	176.00	
	- งานเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	34.40	เมตร	88.00	3,027.20	46.00	1,582.40	4,609.60	
	- งานทาสีผนัง	1.00	ตร.ม.	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบรอยต่อเรียบ โครมเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	61.00	ตร.ม.	220.00	13,420.00	75.00	4,575.00	17,995.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.	35.00	35.00	30.00	30.00	65.00	
	- งานประตูอลูมิเนียมลายไม้ บานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
	ขนาด 4.00x2.75 ม.								
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียมลายไม้ บานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	48,400.00	145,200.00	-	-	145,200.00	
	ขนาด 4.00x2.75 ม.								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 63AT 2P IC ≥ 10KA	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	500.00	5,000.00	40,000.00	
	- งานโคมไฟดวงโคมพาแนลไลท์ LED 40 W ขนาด 0.30x1.20 ม.	10.00	ชุด	980.00	9,800.00	115.00	1,150.00	10,950.00	
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	200.00	เมตร	11.30	2,260.00	7.00	1,400.00	3,660.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC	40.00	เมตร	11.68	467.20	20.00	800.00	1,267.20	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC	5.00	ชุด	90.00	450.00	80.00	400.00	850.00	
	- ตัวรับคู่มีขาติน UNIVERSAL TYPE 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC	4.00	ชุด	120.00	480.00	90.00	360.00	840.00	
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	รวมค่างานปรับปรุงต่อเติม				261,615.40		17,983.40	279,598.80	

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่
ฝ่าย/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
กำหนดราคากลางได้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง ประกอบด้วย	1.00	ชุด						
	โต๊ะโต๊ะประชุม ขนาด 65x65x75 ซม.	2.00	ตัว	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	โต๊ะแบบต่อโค้ง 80x60x75 ซม.	1.00	ตัว	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	โต๊ะแบบต่อตรง 80x60x75 ซม.	6.00	ตัว	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	โต๊ะแบบต่อตรง 210x60x75 ซม.	20.00	ตัว	4,400.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง+ไฮดรอลิค	1.00	ตัว	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง+ไฮดรอลิค	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00	
	- ขาแขวนทีวีแบบฐานล้อเลื่อน	2.00	เครื่อง	40,900.00	81,800.00	-	-	81,800.00	รวมติดตั้ง
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU.	1.00	ชุด						
	(ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	เครื่อง						
	- ชุดแผ่นกระดาษ 1 ชุด ประกอบด้วย	1.00	ชุด						
	CONTROL UNIT WITH RECORDER	10.00	ชุด	51,500.00	515,000.00	-	-	51,500.00	
	DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	1.00	ชุด	11,260.00	112,600.00	-	-	112,600.00	
	CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	2.00	ชุด	14,415.00	14,415.00	-	-	14,415.00	
	VGA INLET	1.00	ชุด	790.00	1,580.00	-	-	1,580.00	
	STANDARD RACK	1.00	ตู้	4,650.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	- ฝั้วบาน ประตูขนาด 4.00 ม. สูง 2.75 ม.	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมติดตั้ง
	- ฝั้วบาน หน้าต่างขนาด 4.00 ม. สูง 2.75 ม.	3.00	ชุด	5,400.00	16,200.00	-	-	16,200.00	รวมติดตั้ง
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				465,735.00		-	465,735.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
บริเวณภายในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๓๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : - งานต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีใหม่ , งานติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมลายไม้ บานเลื่อน
คู่พร้อมช่องแสงติดตาย และ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
- งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และ ติดตั้งผ้าม่าน ประตู - หน้าต่าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)
๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๕.๓ แบบ ปร.๖ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|----------------------|------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายกฤษณะ สุขสุตา | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายจรวัดน์ พร้อมสกุล | พนักงานวิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายพนพล โสติชัย | พนักงานสถาปนิก | กรรมการ |

รายละเอียดวงงาน

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จำนวนวงงาน	๒ วงด
กำหนดแล้วเสร็จ	๖๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- | | |
|--|------------------|
| - ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่าเดิม | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการก่อผนังคอนกรีตบล็อกขนาด | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการติดตั้งประตูอลูมิเนียมลายไม้ บานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมลายไม้ บานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่ | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |

กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

- | | |
|---|------------------|
| - ทำการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดโต๊ะประชุม ขนาด ๒๐ ที่นั่ง | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการจัดหาพร้อมติดตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๗๕ นิ้ว | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการจัดหาพร้อมติดตั้งขาแขวนทีวีแบบฐานล้อเลื่อน | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดไม้กระประชุม ๑ ชุด | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการจัดหาพร้อมติดตั้งผ้าม่าน ประตู – หน้าต่าง | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการเก็บงานทาสีอะคริลิก ๑๐๐% | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| - ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ | |

และสัญญาทุกประการ

กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

