

1. ชื่อโครงการ : โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Stakeholders
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 18 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว
5. คำตอบแทนบุคลากร
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิจัยภาคเอกชน)
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
    - 5.2.1.1 ผู้จัดการโครงการ จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกในสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 21 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลและการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 16 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.3 นักวิชาการด้านการประเมินผลและการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 11 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 16 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.5 นักวิชาการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 11 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.6 นักวิชาการด้านการพัฒนาฐานข้อมูล จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 11 ปี จำนวน 1 คน
    - 5.2.1.7 ผู้ประสานงานโครงการ จะต้องมีความรู้การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 11 ปี จำนวน 1 คน
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา 7 คน รวมค่าจ้าง เป็นเงิน 4,322,208.00 บาท
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ – บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) – บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จัดทำเอกสาร ค่าใช้สำนักงานและอื่นๆ ค่าจัดประชุมสัมมนา) 350,689.20 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 9.1 นางสาวพิชญ์า โทบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์                          |
| 9.2 นางวันดี เฟื่องฟู   | ผู้อำนวยการกองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์                  |
| 9.3 นายรุ่งกิจ วีระสัย  | นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ |
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางแจกแจงรายละเอียดราคากลาง

1. ค่าตอบแทนบุคลากร

| ลำดับ<br>ที่          | บุคลากรโครงการ<br>จ้างที่ปรึกษา   | คุณวุฒิ   | ประสบการณ์<br>(ปี) | จำนวน<br>(คน) | ตัวคูณอัตรา<br>ค่าตอบแทน<br>(Mark up<br>Factor) | อัตรา<br>เงินเดือน<br>พื้นฐาน<br>(Basic<br>Salary)<br>(บาท/เดือน) | ระยะเวลา<br>(Man-<br>Month) | รวมค่าใช้จ่าย<br>บุคลากร<br>(บาท) |
|-----------------------|---|-----------|--------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1                     | ผู้จัดการโครงการ  | ปริญญาเอก | 21                 | 1             | 2.640   | 106,500.00  | 2                           | 562,320.00                        |
| 2                     | ผู้เชี่ยวชาญด้าน<br>การประเมินผล<br>และการพัฒนา<br>ระบบการ<br>ประเมินผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>รัฐวิสาหกิจ | ปริญญาโท  | 16                 | 1             | 2.640   | 61,200.00   | 3                           | 484,704.00                        |
| 3                     | นักวิชาการด้านการ<br>ประเมินผลและ<br>การพัฒนาระบบ<br>การดำเนินงานของ<br>รัฐวิสาหกิจ                       | ปริญญาโท  | 11                 | 1             | 2.640   | 45,400.00   | 3                           | 359,568.00                        |
| 4                     | ผู้เชี่ยวชาญด้าน<br>การมุ่งเน้นผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสีย และ<br>ลูกค้า                                     | ปริญญาโท  | 16                 | 1             | 2.640   | 61,200.00   | 3                           | 484,704.00                        |
| 5                     | นักวิชาการด้านการ<br>มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย และลูกค้า   | ปริญญาโท  | 11                 | 1             | 2.640   | 45,400.00   | 4                           | 479,424.00                        |
| 6                     | นักวิชาการด้านการ<br>พัฒนาฐานข้อมูล   | ปริญญาโท  | 11                 | 1             | 2.640   | 67,300.00   | 7                           | 1,243,704.00                      |
| 7                     | ผู้ประสานงาน<br>โครงการ   | ปริญญาโท  | 11                 | 1             | 2.640   | 38,300.00   | 7                           | 707,784.00                        |
| รวมจำนวนที่ปรึกษา(คน) |   |           |                    | 7             | รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                            |   |                             | 4,322,208.00                      |

## 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| ลำดับ<br>ที่                          | รายการ  | หน่วย<br>(ครั้ง/คน) | ราคาต่อหน่วย<br>ไม่รวม vat 7%<br>(บาท) | รวมค่าใช้จ่าย<br>ไม่รวม vat 7%<br>(บาท) |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|---|
| <b>2.1 ค่าจัดประชุมสัมมนา</b>         |   |                     |  |   |
| 1                                     | ค่าจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม (จำนวนไม่เกิน 100 คน) | 100                 | 1,600                                  | 160,000.00                              |
| รวมค่าจัดประชุมสัมมนา                 |   |                     |  | 160,000.00                              |
| <b>2.2 ค่าจัดทำเอกสารรายงาน</b>       |   |                     |  |   |
| 1                                     | รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)  | 6                   | 2,500                                  | 15,000.00                               |
| 2                                     | รายงานฉบับที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  | 6                   | 2,500                                  | 15,000.00                               |
| 3                                     | รายงานฉบับที่ 3 รายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ (Final Report)   | 6                   | 2,500                                  | 15,000.00                               |
| รวมค่าจัดทำสื่อและเอกสารรายงาน        |   |                     |  | 45,000.00                               |
| <b>2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงานและอื่นๆ</b> |   |                     |  |   |
| 1                                     | ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา)   | เหมาจ่าย            | 30,000                                 | 30,000.00                               |
| 2                                     | ค่าใช้จ่ายการสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โทรสาร ไปรษณีย์)   | เหมาจ่าย            | 30,000                                 | 30,000.00                               |
| 3                                     | ค่าเดินทาง/ค่าเช่ายานพาหนะและน้ำมันรถ (ทั่วไป)  | เหมาจ่าย            | 30,000                                 | 30,000.00                               |
| 4                                     | ค่าเอกสารอ้างอิง (งานวิจัย หนังสือชุดความรู้ วารสาร Textbook ทั้งในและต่างประเทศ)   | เหมาจ่าย            | 30,000                                 | 30,000.00                               |
| 5                                     | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   | เหมาจ่าย            | 25,689.20                              | 25,689.20                               |
| รวมค่าใช้จ่ายสำนักงานและอื่นๆ         |   |                     |  | 145,689.20                              |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ข้อ 2)           |   |                     |  | 346,710.00                              |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ข้อ 1)             |   |                     |  | 4,322,208.00                            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ข้อ 2)               |   |                     |  | 350,689.20                              |
| รวมค่าใช้จ่าย                         |   |                     |  | 4,672,897.20                            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                    |   |                     |  | 327,102.80                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ              |   |                     |  | 5,000,000.00                            |