

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

| <input type="checkbox"/> | ประเภท | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย | | | |
|--|--|---|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 12/2568 | เอกสารเลขที่ | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 ที่แนบ | จำนวน | 4 แผ่น | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อ | เดือน | มีนาคม 2568 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.พ. 68) | <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน | |
| <p>หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565</p> <p>ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566</p> <p>FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p> | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | | | หมายเหตุ |
| | | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | |
| | 3.1 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 70,645.00 | 0.00 | 70,645.00 | |
| | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 70,645.00 | |