

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 1542/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	12/2568	เอกสารเลขที่	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน	7 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน มีนาคม 2568 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.พ. 68)	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง	1,023,314.14	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	70,645.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		1,093,959.14	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		1,093,900.00	
ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร		หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน	
แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด (สองงวด) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (เก้าสิบวัน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ อัครวงศ์วาน)

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ขานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบรรยง หันประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจรศักดิ์ เจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา