

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท <b>ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</b>					
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร <b>โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</b>			<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง <b>โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</b>		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ <b>โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</b>					
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ <b>12/2568</b>		<input type="checkbox"/> เอกสารเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน <b>4</b>	แผ่น		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อ เดือน <b>มีนาคม 2568 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.พ. 68)</b>			<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน		
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	782,529.74	1.3077	1,023,314.14	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,023,314.14	