

เทศบาลตำบลโรงช้าง

กองช่าง

แบบสรุปราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๒ บ้านสันกอง เชื่อมต่อถนนสายกองกลาง หมู่ที่ ๔
บ้านโรงช้างใต้ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ ที่ ทต.กำหนด)

แบบสรุปราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๒ บ้านสันกอง เชื่อมต่อถนนสายกองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านโรงช้างใต้ ตำบลโรงช้าง อำเภอบ้านแดด จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๓๒.๐๐	๑.๙๔	๒,๗๗๘.๐๘	๑.๓๘๔๘	๒.๖๙	๓,๘๔๗.๐๙
๒	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัด-ชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๗๑.๖๐	๕๒๐.๕๖	๓๐,๑๑๒.๑๐	๑.๓๘๔๘	๕๘๒.๓๙	๔๑,๖๙๔.๒๔
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๔๓๒.๐๐	๔๔๗.๒๗	๖๔๐,๔๙๐.๖๔	๑.๓๘๔๘	๖๑๙.๓๘	๘๘๖,๙๕๑.๔๔
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๑๘๔.๘๑	๒,๒๑๗.๗๒	๑.๓๘๔๘	๒๕๕.๙๒	๓,๐๗๑.๑๐
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๒๘.๐๐	๑๔๘.๙๘	๑๙,๐๖๙.๔๔	๑.๓๘๔๘	๒๐๖.๓๑	๒๖,๔๐๗.๓๖
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	๓๕๘.๐๐	๕๕.๑๗	๑๙,๗๕๐.๘๖	๑.๓๘๔๘	๗๖.๔๐	๒๗,๓๕๐.๙๙
๑๓	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	แผ่นพื้นสำเร็จขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ ม.ยาว ๓.๐๐ ม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-
๒๐	แผ่นพื้นสำเร็จขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ ม.ยาว ๒.๐๐ ม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-
๒๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายชั่วคราว	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					๗๑๔,๔๑๘.๘๔	๑.๓๘๔๘	รวม	๙๘๙,๓๒๗.๒๒
ตัวอักษร (- แก้วแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์-)							ปรับยอด	๙๘๙,๓๒๗.๒๒

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	๗๑๔,๔๑๘.๘๔
=	๑.๓๘๔๘

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประภาส ยศพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม ฝั้นปิมปา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิตยา มาลา)