แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนข้าม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการงานทาง**		**รวม**					**110,644.20**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**829,134.31**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**548,294.34**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,488,072.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,488,072.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการงานทาง**								
	- งานเตรียมพื้นที่และจัดการจราจร	1.000	L.S	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- งานรื้อคอนกรีตทางเท้า	101.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,050.00	5,050.00	
	- งานรื้อถอน,ย้ายสายสื่อสารติดต่อประสานงานและอื่นๆ	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานปูพื้น Concrete Paving Block	101.000	ตร.ม.	384.00	38,784.00	115.20	11,635.20	50,419.20	
	- งาน Concrete Curb	37.000	ม.	225.00	8,325.00	50.00	1,850.00	10,175.00	
	รวมค่างานเตรียมการงานทาง	-	-	45,609.00	92,109.00	215.20	18,535.20	110,644.20	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฐานราก (Footing)								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia. 0.50 ม. ยาว 15.00 ม.	16.000	ต้น	24,000.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	
	- งานขุดดินและขนย้าย	73.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,437.00	10,437.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	16.000	ต้น	0.00	0.00	500.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานทดสอบ Seismic Test	16.000	ต้น	0.00	0.00	300.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานทรายรองพื้น	1.250	ลบ.ม.	366.98	458.72	112.00	140.00	598.72	
	- งานคอนกรีตหยาบ strength 180 ksc (cube)	1.250	ลบ.ม.	1,605.92	2,007.40	426.00	532.50	2,539.90	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 40	3.055	ตัน	24,425.23	74,619.07	3,600.00	10,998.00	85,617.07	
	- งานลวดผูกเหล็ก # 18	92.000	กก.	37.39	3,439.88	0.00	0.00	3,439.88	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง strength 280 ksc (cube)	20.000	ลบ.ม.	1,850.47	37,009.40	419.00	8,380.00	45,389.40	
	- งานไม้แบบโครงสร้าง	32.000	ลบ.ฟ.	373.83	11,962.56	139.00	4,448.00	16,410.56	
	- ไม้โครงเคร่า (คิด 30% จากไม้แบบ)	9.600	ลบ.ฟ.	481.78	4,625.08	0.00	0.00	4,625.08	
	- ตะปู	8.000	กก.	37.38	299.04	0.00	0.00	299.04	
	- ถมทรายกลับ (Back Fill)	53.500	ลบ.ม.	366.98	19,633.43	112.00	5,992.00	25,625.43	
	งานเสาและคาน (Column & Beam)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 40	3.700	ตัน	24,425.23	90,373.35	3,600.00	13,320.00	103,693.35	
	- งานลวดผูกเหล็ก # 18	111.000	กก.	37.39	4,150.29	0.00	0.00	4,150.29	
	- งานไม้แบบโครงสร้าง	110.000	ลบ.ฟ.	373.83	41,121.30	139.00	15,290.00	56,411.30	
	- ไม้โครงเคร่า (คิด 30% จากไม้แบบ)	33.000	ลบ.ฟ.	481.78	15,898.74	0.00	0.00	15,898.74	
	- ตะปู	27.500	กก.	37.38	1,027.95	0.00	0.00	1,027.95	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง strength 280 ksc (cube)	21.500	ลบ.ม.	1,850.47	39,785.10	419.00	9,008.50	48,793.60	
	- งานเจาะเหล็ก DOWER BAR DRILL AND EPOXY	14.000	ชุด	60.00	840.00	50.00	700.00	1,540.00	
	- งาน EPOXY INJECTION หนาประมาณ 2 มม.	4.000	ตร.ม.	1,122.50	4,490.00	336.75	1,347.00	5,837.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,934.54	735,741.31	10,294.75	93,393.00	829,134.31	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานขัดโครงเหล็กที่เป็นสนิม พร้อมซ่อมแซมเหล็ก	3.000	จุด	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานทาสีเหล็ก (สีน้ำมัน)	985.000	ตร.ม.	50.00	49,250.00	38.00	37,430.00	86,680.00	
	- งานทาสีพื้น(พื้นเหล็กแผ่นลาย) PU TOA (สีรองพื้นกันสนิม Epoxy) หรือเทียบเท่า	136.000	ตร.ม.	158.73	21,587.28	47.62	6,476.32	28,063.60	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	338.000	ตร.ม.	41.00	13,858.00	34.00	11,492.00	25,350.00	
	งานบันได (Stair)								
	- งานสกัดพื้นเดิม	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,650.00	3,650.00	
	- นอนชริ้งเกร้าท์ซ่อมพื้นบันได	73.000	ตร.ม.	95.00	6,935.00	64.00	4,672.00	11,607.00	
	- งานรื้อพื้นทางขึ้นและทำใหม่	3.200	ตร.ม.	529.00	1,692.80	0.00	0.00	1,692.80	
	งานกันนก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กฉีก กันนก(xs-32) พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"หนา 1.2 มม.@1.20x1.20 m.	136.000	ตร.ม.	547.00	74,392.00	164.00	22,304.00	96,696.00	
	- งานทาสีเหล็ก (สีกันสนิม)	272.000	ตร.ม.	50.00	13,600.00	38.00	10,336.00	23,936.00	
	- งานทาสีเหล็ก (สีน้ำมัน)	272.000	ตร.ม.	50.00	13,600.00	38.00	10,336.00	23,936.00	
	งานตกแต่งเสาสะพานและราวกันชน								
	- งานตกแต่งเสาสะพาน (ลวดลายตามเสาเดิม)	2.000	ต้น	12,000.00	24,000.00	6,000.00	12,000.00	36,000.00	
	งานอื่นๆ								
	- ตะขอ 1/2" ยึดติดโครงเหล็ก(สำหรับติดป้าย)	144.000	ตัว	40.00	5,760.00	30.00	4,320.00	10,080.00	
	- รื้อท่อระบายน้ำPVCเดิม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานท่อ PVC Dia. 4 " Class 8.5 พร้อมข้อต่ออุปกรณ์	16.000	ท่อน	757.01	12,112.16	100.00	1,600.00	13,712.16	
	- งานราวกันชน (Concrete Barrier)	30.000	ม.	1,920.00	57,600.00	480.00	14,400.00	72,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องไฟตราสัญลักษณ์ อบจ.นว.+อุปกรณ์ Dia.100 cm	2.000	set	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	- งานทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน	106.000	ม.	0.00	0.00	20.00	2,120.00	2,120.00	
	- งานตะแกรงกันใบไม้(เหล็กฉีก(xs-32) พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"หนา 1.2 มม)	46.000	ตร.ม.	547.00	25,162.00	164.10	7,548.60	32,710.60	
	- งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนา 0.20 ม.	10.200	ลบ.ม.	495.00	5,049.00	104.00	1,060.80	6,109.80	
	- งานราดยางไพร์มโค้ต	54.000	ตร.ม.	30.63	1,654.02	0.00	0.00	1,654.02	
	- งานเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจรจาร หนา 0.10 ม.	54.000	ตร.ม.	458.84	24,777.36	0.00	0.00	24,777.36	
	- เส้นจราจร สีเทอร์โม สีขาว	3.600	ตร.ม.	290.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
	- ป้ายจำกัดความสูง 5.50 เมตร	2.000	แผ่น	2,390.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางนีออนกันฝน LED PHILIPS WT068C 33 วัตต์ DAYLIGHT IP65 หรือเทียบเท่า	13.000	ชุด	900.00	11,700.00	115.00	1,495.00	13,195.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,349.21	384,553.62	12,986.72	163,740.72	548,294.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,488,072.85**	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน ระยะเวลา 2 เดือน	60.000	วัน	23,112.00	คิดค่าเช่าต่อวัน = 36 x 10 = 360 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง) คิดค่าเช่า 60 วัน =3 60 x 60 = 21,600 บาท
2	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย (10 ครั้ง)	360.000	ชุด	11,556.00	
3	ท่อเหล็ก 2	60.000	วัน	77,040.00	ท่อเหล็ก2 " ยาว 6 ม. จำนวนประมาณ 180 ท่อน ค่าเช่า 200 .-/ด. =180x200x2 = 72,000.- ค่าเช่าต่อวัน 72,000/60=1,200.-/วัน

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:13

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
4	แคลมป์มือเสือ	60.000	วัน	48,000.00	แคลมป์มือเสือ จำนวนประมาณ 480 อัน ค่าเช่า 50.-/ด. =480x50x2 =48,000.- ค่าเช่าต่อวัน 48,000/60=800.-/วัน
5	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนพร้อมขนย้าย (30%ของค่าเช่า)	1.000	เหมา	36,000.00	
6	ผ้าใบคลุมโดยรอบอาคาร คิดความสูง 3.5 เมตร ความยาว55เมตร	605.000	ตร.ม.	16,831.10	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**212,539.10**	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:13

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่านั่งร้าน ระยะเวลา 2 เดือน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมฝ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน	360.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	360.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25.20	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	385.20	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย (10 ครั้ง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย (10 ครั้ง)	30.00	ค่าแรง ติดตั้งและค่ารื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย
	รวมค่าใช้จ่าย	30.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2.10	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	32.10	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ท่อเหล็ก 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ผ้าใบคลุมโดยรอบอาคาร คิดความสูง 3.5 เมตร ความยาว55เมตร	1,200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	84.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,284.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ แคลมป์มือเสือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แคลมป์มือเสือ	800.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	800.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	800.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนพร้อมขนย้าย (30%ของค่าเช่า)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนพร้อมขนย้าย (30%ของค่าเช่า)	36,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	36,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,000.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ผ้าใบคลุมโดยรอบอาคาร คิดความสูง 3.5 เมตร ความยาว55เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประกอบกับสถานที่มีรถยนต์สัญจรไป-มา ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ผ้าใบ	26.00	ค่าแรง 6 บาท/ตร.ม.
	รวมค่าใช้จ่าย	26.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.82	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	27.82	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนข้าม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนข้าม**	**1,488,072.85**	**1.3059**	**1,943,274.33**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,943,274.33**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 148.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,130.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,943,274.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:14

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนข้าม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,943,274.33**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 148.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,130.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,943,274.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
21 สิงหาคม 2567 17:04:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบล นครสวรรคตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนข้าม จำนวน 1.000 หลังละ 1,943,274.33 บาท**	**1,943,274.33**	
2	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**212,539.10**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,155,813.43**	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

21 สิงหาคม 2567 17:04:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงและต่อเติมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100

สถานที่ก่อสร้าง ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน บริเวณ กม. 341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบล นครสวรรคตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน

(ณัฐพล จุ้ยฉุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

(ฉัตรชัย สาริกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง